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UMOWA NR JRP.042. .....2018
o petnienie nadzoru inwestorskiego
zawarta w dniu ............. 2018 r. w Brzegu, pomiedzy Gming Brzeg zwang w dalszej czesci umowy

Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Jerzego Wrebiaka - Burmistrza Brzegu
przy kontrasygnacie

Katarzyny Szczepanik - Skarbnika Brzegu
a

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg

Niniejsza umowa zostata zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych
(tj. Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami).

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje obowigzek wykonania ustugi petnienia nadzoru
inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego nad realizacja robét budowlanych w ramach
zadania budzetowego pn. "Poprawa jakosci srodowiska miejskiego poprzez rozwdj terendw
zieleni miejskiej w Brzegu".
2. W ramach zadania, okreslonego w ust.1 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
umowy w zakresie opisanym w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy na zadaniu pn.
» Zagospodarowanie nieurzadzonej czesci dawnej fosy miejskiej pomiedzy ul. Kamienng i
Piastowska wraz z dojsciami od strony ul. Piastowskiej, B. Chrobrego, Kamiennej i Powstarncow
Slaskich w Brzegu, jako parku miejskiego”.
3. Zamawiajacy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze ustuga okreslona niniejszg
umowa jest wspotfinansowana ze srodkow pochodzacych z Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 — 2020 zwanego w dalszej czesci
, Programem POIS”.
4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac czynnosci nadzoru okreslonego w ust.1 i ust. 2 za
pomocg zespotu nadzoru, ktérego Koordynatorem jest .........ccceviieiiiniiiinnnns Wskazany w zdaniu
pierwszym koordynator bedzie koordynowat prace catego zespotu nadzoru sktadajgcego sie z
inspektorow nadzoru inwestorskiego o specjalnosciach okreslonych w zatgczniku nr 1 do niniejszej
umowy oraz z osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia badan archeologicznych przy
ziemnych robotach budowlanych.
5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg zadania, o ktérym mowa w
§1 ust. 2 niniejszej umowy oraz zobowigzuje sie do zapoznania sie z umowa na roboty budowlane,
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcg nadzorowanych robot budowlanych.




§2
Wykonawca zobowigzuje sig petnic czynnosci nadzoru inwestorskiego i archeologicznego
okreslone niniejszg umowa w czasie trwania robot objetych zadaniem, o ktérym mowa w §1 ust. 2
niniejszej umowy, a czynnosci nadzoru inwestorskiego rowniez w okresie gwarancji na te roboty, tj.
w okresie od dnia przekazania wykonawcy placu budowy do czasu ostatecznego rozliczenia z
wykonawcg robét po zakoriczeniu okresu gwarancji.

§3
1. Wykonawca oswiadcza, ze inspektorzy nadzoru inwestorskiego specjalnosci wymienionych
w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy posiadajg uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru
inwestorskiego we wskazanych specjalnosciach, s3 cztonkami wiasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz posiadajg aktualne zaswiadczenia tej izby potwierdzajgce cztonkostwo.
Dokumenty potwierdzajace uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
zakresie nadzoru inwestorskiego oraz aktualne zaswiadczenia potwierdzajace przynaleznosc¢ do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego zostaty Zamawiajgcemu przekazane przez Wykonawce
przed zawarciem niniejszej umowy wraz z oswiadczeniami inspektorow wszystkich specjalnosci o
podjeciu obowigzkéw nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawca oswiadcza, ze osoba sprawujaca nadzor archeologiczny, wymieniona w
zataczniku nr 1 do niniejszej umowy posiada uprawnienia do prowadzenia przedmiotowych
czynnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
i Sktad zespotu nadzoru okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§4
1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w zakresie nadzoru inwestorskiego nalezy zakres
czynnosci okreslony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z
2018r., poz. 1202 ze zmianami).
2. Do szczegétowych obowigzkdw Wykonawcy w zakresie nadzoru inwestorskiego nalezy w
szczegolnosci:
1) w okresie przygotowania inwestycji:
- zaznajomienie sie z umowg o wykonanie robot, dokumentacja projektowa, kosztorysowsg,
oraz terenem inwestycji,
- zaznajomienie sie z umowa o dofinansowanie w/w zadania ze srodkdw UE z programu POIS na
lata 2014-2020,
- uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robot placu budowy.
2) w okresie realizacji budowy:
- kontrola prawidtowosci tyczenia geodezyjnego realizowanego obiektu,
- kontrola wtasciwej jakosci wykonywanych robot i zastosowanych wyrobow budowlanych,
tacznie z kompletowaniem dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie wyrobéw budowlanych do
obrotu w budownictwie (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne itp.),
- kontrola prawidfowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonywania robot
budowlanych przedmiotowego zadania, ;
- kontrola zgodnosci wykonywanych robot z projektem budowlanym i projektami
wykonawczymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, umowa na roboty
budowlane z wykonawcg robot, uzyskanymi przez Zamawiajgcego decyzjami, uzgodnieniami i
warunkami branzowymi oraz warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami prawa,
obowiazujacymi Polskimi Normami, a takze zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,



- kontrola zgodnosci przebiegu robét z dokumentacjg projektowg i terminowosci ich
wykonywania,

- niezwloczne zglaszanie Zamawiajgcemu ujawnionych przypadkéw wykonywania robdt
budowlanych przez podwykonawcéw niezgtoszonych Zamawiajagcemu przez wykonawce robot
budowlanych zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane,

- wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowiert umowy na roboty budowlane,

- dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw elementéw
zgtoszonych do odbioru przez wykonawce robét, w terminie do trzech dni liczac od dnia zgtoszenia robét
do odbioru przez wykonawce robét,

- kontrola ilosci wykonanych robét (sprawdzanie obmiaréw i rozliczeri wykonanych robot) w
terminie do trzech dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce robét zakresu wykonanych robét
do potwierdzenia,

- przeprowadzanie odbiorow czesciowych robét budowlanych zgtoszonych przez wykonawce
robot i sporzadzanie protokotéw odbioru czesciowego stanowigcych podstawe do wystawiania faktur
przez wykonawce robaét,

- kontrola usunigcia przez wykonawce robot budowlanych ewentualnych wad wskazanych
wykonawcy robot, ktérych istnienie zostanie stwierdzone w trakcie realizacji zadania,

- systematyczna kontrola budowy w odstepach czasu zapewniajacych wtasciwy i skuteczny nadzér
prowadzonych robét, jednak nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu,

- wykonywanie czynnosci zwigzanych z czesciowymi odbiorami robét, opisanych w umowie na
roboty budowlane,

- wykonywanie na biezaco dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku CD lub innym nosniku danych najpéiniej w dniu
zakoriczenia odbioru koricowego zadania,

- kontrola wykonywanej dokumentacji powykonawczej obiektu wraz z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

- uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych,

- kontrola prawidtowosci wykonywania prob, badan, sprawdzer i odbioréw technicznych
wykonanych robot oraz sporzgdzanych protokotow,

- skompletowanie i sprawdzenie dokumentacji odbiorowej wspdlnie z kierownikiem budowy,

- skompletowanie i sprawdzenie dokumentéw niezbednych do dopuszczenia obiektu do
uzytkowania.

3) kontrole robét przez Zamawiajgcego i kontrole zewnetrzne

- udziat w radach budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

- udziat na wezwanie Zamawiajgcego w kontrolach przeprowadzanych przez Zamawiajgcego
oraz instytucje wdrazajace i kontrolujace,

- rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej z zasiegnieciem w razie potrzeby opinii autora
projektu,

- niezwtoczne zglaszanie Zamawiajagcemu  wszelkich probleméw natury technicznej
stwierdzonych na budowie, w tym koniecznosci wykonania robét dodatkowych, podobnych lub
zamiennych,

- sporzgdzanie wspdlnie z wykonawcg robét protokotéw koniecznosci robét dodatkowych,
zamiennych i podobnych (przy uzgodnieniu z Zamawiajgcym) z podaniem przyblizonego kosztu
robot i wniosku do Zamawiajacego co do koniecznosci ich wykonania, sprawdzenie kosztoryséw
wykonawcy robot pod wzgledem zakresu rzeczowego i danych do ustalenia wynagrodzenia,

- ustalenie w porozumieniu z wykonawcg rob6t terminéw odbioru koficowego i odbioréw
czesciowych wykonanych robot,




- sporzadzanie zapisow w dzienniku budowy o odbiorze czesciowym robdt ulegajacych
zakryciu i zanikajacych,

- udziat, na wezwanie Zamawiajacego, w kontrolach zewnetrznych jednostek upowaznionych
do kontroli zadania dofinansowanego w ramach programu POIS w trakcie trwania zadania i w okresie
5 lat od dnia zakonczenia realizacji.

4) zwiazane z koricowym odbiorem robét i przekazaniem obiektu do uzytku:

- odbiér robot budowlanych okreélonych niniejsza umowa po ich zakoriczeniu przez wykonawce
robét, a przed zgtoszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koricowego i potwierdzenie tego
faktu wpisem do dziennika budowy,

- akceptacja lub jej brak w odniesieniu do zapisu wykonawcy robdt o gotowosci obiektu do
odbioru koricowego,

- uczestniczenie w komisji koncowego odbioru robot budowlanych,

- kontrola usuniecia przez wykonawce robét ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego zadania,

- przyjecie od wykonawcy robot dziennika budowy i przekazanie Zamawiajagcemu,

5) w okresie gwarancji i rekojmi za wady:

- udziat, na wezwanie Zamawiajgcego, w komisjach stwierdzajacych ujawnione wady i
okresélajacych sposéb ich usuniecia,

- kontrola usuniecia wad.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie nadzoru archeologicznego nalezy w szczegolnosci:

- prowadzenie ewentualnych badan ratowniczych, tj. naukowe badanie i dokumentowanie
zabytkow, ktére zostang odkryte w trakcie wykonywania prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem
czedci nadzorowanego zadania, tj. w zakresie robot prowadzonych na obszarze archeologicznych
nawarstwien  kulturowych $redniowiecznego miasta wpisanego do rejestru zabytkéw
archeologicznych pod nr A-3/65,

- sporzadzenie oraz ztozenie wniosku, a nastepnie uzyskanie w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkéw w Opolu decyzji o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych w zakresie robot
prowadzonych na obszarze archeologicznych nawarstwien kulturowych sredniowiecznego miasta
wpisanego do rejestru zabytkéw archeologicznych pod nr A-3/65,

- wykonanie dokumentacji i sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego
zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na prowadzenie prac archeologicznych
wydanej przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz obowigzujacymi przepisami i
protokolarne przekazanie jednego egzemplarza tej dokumentacji Zamawiajgcemu.

4. Dokumentacja projektowa na realizacje zadania oraz kosztorys ofertowy wykonawcy robot beda
udostepniane kazdorazowo wedtug potrzeb w siedzibie Zamawiajacego w Biurze Urbanistyki i
Ochrony Srodowiska.

5. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac i prowadzi¢ ewidencjg wszelkich robot
realizowanych przez podwykonawcéw (w tym takze dalszych podwykonawcow) oraz niezwtocznie
(w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od stwierdzenia takiego faktu na budowie) poinformowac
Zamawiajacego na pismie o wykonywaniu robdt budowlanych przez Podwykonawcow
niezgtoszonych Zamawiajgcemu zgodnie z warunkami wynikajgcymi z przepisu art. 647" kc i
warunkami umowy zawartej pomiedzy wykonawca robdt i Zamawiajgcym. Zamawiajacy zakazuje
dopuszczenia do realizacji Podwykonawcow bez zgody Zamawiajacego, przy zachowaniu
warunkow i zapiséw umowy zawartej przez Zamawiajgcego z wykonawca robot.

6. Wykonawca zobowiazany jest do odbioru, w trakcie koricowego odbioru robot, pisemnego
oéwiadczenia wykonawcy robét, ze wykonawca robot nie wykonywat przedmiotu umowy z
udziatem podwykonawcéw, co do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na ich udziat w realizacji



zadania lub niezgtoszonych zgodnie z przepisami art. 647" kc.

§5
Wykonawca dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zmianami) z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do
samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robét dodatkowych, podobnych, zamiennych.
Decyzje w zakresie powyzszych robot podejmuje wytacznie Zamawiajgcy.

§6
1. Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych zajdzie koniecznosé¢ wykonania robot
dodatkowych, zamiennych lub podobnych, nieobjetych umowg zawarta z wykonawca robét
budowlanych, to Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego celem podjecia przez niego decyzji co do zlecenia wykonania tych robot
wykonawcy robét budowlanych.
2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.1 Wykonawca zobowiazuje sie niezwtocznie, wspodlnie z
kierownikiem budowy, sporzadzi¢ protokdt koniecznosci na wykonanie tych robét wraz z
kosztorysem ofertowym na wykonanie tych robét i przedtozy¢ go do akceptacji (zatwierdzenia)
Zamawiajgcemu.
3. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robét
polecenia wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub podobnych, z wyjatkiem koniecznosci
wykonania robét niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo prowadzonych robdt lub
zabezpieczenie przed awarig, co powinno zosta¢ poprzedzone stosownym wpisem do dziennika
budowy.

§7

1. Za sprawowanie nadzoru, okreslonego niniejszg umowg Wykonawca otrzyma taczne

wynagrodzenie w wysokosci:

netto: ................ zt ( stfownie: ..ooovevievieennn, ztotych)

brutto .............. zt (stownie: ...ooovveevvivinnn. ztotych)
2. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru, o ktdrym mowa w ust. 1 ma charakter ryczattowy i
zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania niniejszej umowy, w tym w
szczegolnosci koszty niezbednych dojazdéw, opracowan, protokotow.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zmiana zakresu rzeczowego i/lub wartosci nadzorowanych robét
przy realizacji zadania okreélonego w &1 niniejszej umowy i/lub zmiana terminu wykonania tych
robot nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru, o ktérym mowa w ust. 1 zapewni wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej obowigzujacej w okresie sprawowania nadzoru inwestorskiego
opisanego niniejsza umowa.

§8

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §7 niniejszej umowy nastepowac bedzie
w ratach*:

1) na podstawie faktur czgsciowych do wysokosci odpowiadajgcej procentowemu zaawansowaniu
odebranych przez inspektoréow nadzoru inwestorskiego robét budowlanych nie wiecej jednak niz
do wysokosci 90% tacznej wartosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §7 ust.1 niniejszej
umowy, wystawianych przez Wykonawce nie czesciej niz jeden raz na trzy miesiace.
Potwierdzeniem zaawansowania odebranych robot budowlanych beda protokoty odbiorow




czesciowych wykonanych robét.

2) na podstawie faktury koricowej po zakoriczeniu catosci nadzorowanych robét i odbiorze przez
Zamawiajacego przedmiotu zadania okreslonego w §1 niniejszej umowy - pozostata czgsc
wynagrodzenia,

* W przypadku podmiotéw, co do ktdrych zastosowanie znajdujq przepisy ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zapis §8 ust.1 umowy przyjmie brzmienie:

1. Rozliczenie za wykonywanie czynnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bedzie sie odbywato na
podstawie:

a)faktur czesciowych wystawianych za kazdy miesigc faktycznego wykonywania czynnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci wynagrodzenia stanowigcego iloczyn liczby godzin
faktycznego wykonywania czynnosci nadzoru i kwoty minimalnej stawki godzinowej brutto
wynikajgcej z obowiqgzujgcych przepisow za dany miesiqc rozliczeniowy,

b)faktury koricowej wystawionej po zakoriczeniu odbioru koricowego zadania przez
Zamawiajgcego w wysokosci wynagrodzenia stanowigcego iloczyn liczby godzin faktycznego
wykonywania czynnosci nadzoru do momentu zakoriczenia odbioru koricowego zadania i kwoty
minimalnej stawki godzinowej brutto wynikajgcej z obowiqgzujgcych przepiséw oraz uzupetnienia
wynagrodzenia Wykonawcy za kazdq przepracowangq godzine faktycznego wykonywania czynnosci
nadzoru do tgcznej kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 7ust.1, jezeli liczba godzin wykonywania
czynnosci nadzoru do czasu zakoriczenia odbioru koricowego zadania przemnoZona przez kwote
minimalnej stawki godzinowej brutto wynikajgcej z obowiqzujqcych przepisow nie osiqgnefa kwoty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w §7 ust.1.

c) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajqcemu miesiecznej ewidencji faktycznie
przepracowanego czasu przy petnieniu ustugi nadzoru wraz z fakturq za ten nadzér wystawiong
zgodnie z warunkami umowy. Przedfozona ewidencja, sporzqdzona wedfug wzoru stanowigcego
zat. Nr 2 do niniejszej umowy, powinna obejmowac godziny faktycznego wykonywania umowy za
miesigc kalendarzowy, ktdrego dotyczy faktura i powinna byc doreczona Zamawiajqcemu nie
pézniej niz do 15 dnia kaidego miesigca nastepujgcego po miesigcu, za ktory naleine jest
wynagrodzenie. Faktura koricowa wraz z zestawieniem czasu pracy, powinna byc wystawiona
niezwlocznie po zakoriczeniu odbioru koricowego zadania.

2. Za nadzér petniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje si¢ odrebnego
wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem, w terminie ... dni liczac od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, na konto bankowe wskazane
na fakturze przedtozonej przez Wykonawce.

4. Podstawg wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej, o ktérej mowa w ust. 1 jest
podpisany przez Zamawiajacego protokét koricowego odbioru robét budowlanych nadzorowanych
w ramach niniejszej umowy oraz podpisany przez Zamawiajacego protokét potwierdzajgcy
przekazanie dokumentacji, o ktérej mowa w §4 ust. 3 niniejszej umowy.

5. Faktury nalezy wystawi¢ na Gmine Brzeg ul. Robotnicza 12 49-300 Brzeg.

§9
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny
NIP 747-12-48-878.
2. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny



§10
1. W przypadku nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania catosci lub czesci czynnosci
nadzoru okreslonego niniejszg umowa przez Wykonawce badz w przypadku razacego naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegolnosci dwukrotnej nieuzasadnionej
nieobecnosci Wykonawcy na placu budowy badZ nieobecnosci Wykonawcy na radzie budowy,
zwotane] przez Zamawiajgcego, lub innym spotkaniu, na ktére Zamawiajgcy wezwie Wykonawce,
Zamawiajacy moze rozwigzac niniejszg umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
kazdym czasie, bez zachowania terminu wypowiedzenia, lub od umowy odstapic. W takim
przypadku odpowiednie zastosowanie znajdujg postanowienia §15 ust.3 niniejszej umowy.
2. Za nieuzasadniong nieobecnos¢ uznaje sie nieobecnos¢ inng niz spowodowang przyczynami
niezawinionymi przez Wykonawce.
3. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce Zamawiajgcy poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ poniesiong
przez Zamawiajgcego szkode w petnej wysokosci.

§11
Niniejsza umowa zobowigzuje strony do Scistej wspotpracy, starannego dziatania i wspotdziatania w
toku realizacji zadania inwestycyjnego dla prawidtowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

§12
Nadzér nad realizacja umowy sprawuje Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Srodowiska Urzedu
Miasta w Brzegu.

§13
1. Wykonawca zrealizuje przy udziale podwykonawcow nastepujgcy zakres ustugi bedacej
przedmiotem NiNiejJSZe] UMOWY: ...ciasisisssssissssssssnisssvssssssssvsvaissssiosss
" Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcéw, jak i za dziatania i zaniechania
wtasne.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wifasciwe i terminowe wykonanie cafego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczernstwo
wykonywanych przez podwykonawcéw czynnosci.

4, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wifasciwg koordynacje prac powierzonych
poszczegodlnym podwykonawcom.

5. Zmiana podwykonawcéw wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z przedstawionych Zamawiajgcemu faktur

nastgpi po dostarczeniu oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych zobowigzan
finansowych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami oraz braku zobowigzan niewymagalnych.
Oswiadczenia, o ktérych mowa powyiej oraz dowody zaptaty Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wraz z fakturami przekazywanymi Zamawiajgcemu.

§ 14
1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢c Zamawiajgcemu kare umowna:
1) w wysokosci 0,5% facznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1
niniejszej umowy za kazda nieuzasadniong nieobecnos¢ Wykonawcy na placu budowy i/lub radzie
budowy na zgdanie Zamawiajgcego,
2) w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §7 ust.1
niniejszej umowy za kazdg nieobecnos¢ Wykonawcy na przegladach gwarancyjnych zwotywanych




na zadanie Zamawiajgcego, w okresie rekojmi i gwarancji na wykonane roboty, udzielonej przez
wykonawce roboét budowlanych, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
3) w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.1
niniejszej umowy w przypadku rozwigzania umowy lub odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4) w wysokosci 500,00zt brutto za kaidy stwierdzony przypadek niepowiadomienia
Zamawiajgcego o wykonywaniu robét budowlanych przy realizacji zadania, o ktérym mowa w §1
niniejszej umowy przez podwykonawcow niezgtoszonych Zamawiajacemu przez wykonawce robot,
5) za opdinienie w odbiorze elementu, etapu robot zgtoszonych do odbioru przez wykonawce
robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 100,00zt za kazdy dzien
opodinienia.

2. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych,
jezeli wartos¢ powstatej szkody przekroczy wartosé kar umownych.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§15

1. Oprocz przypadkow okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego Zamawiajgcy moze odstapic¢ od
umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstgpienie od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, moze nastgpi¢ w
terminie 90 dni, liczac od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstapienie od umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w §10 ust. 1 moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni, liczac od powziecia wiadomosci o zaistnieniu jakiejkolwiek okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia od umowy.

4. Dodatkowo Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadtosci,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat wykonywania ustugi bez podania uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) gdy Wykonawca przerwat realizacje ustugi i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni

5. Odstgpienie od umowy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpi¢ w terminie
30 dni, liczac od powziecia wiadomosci o zaistnieniu jakiejkolwiek okolicznosci stanowigce;j
podstawe odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, 3 i 4, Wykonawca ma prawo
zgda¢ wynagrodzenia naleznego za wykonany nadzor inwestorski do dnia odstgpienia od
umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy odpowiednie
zastosowanie znajdujg postanowienia zawarte w §14 ust.1 pkt 3).

8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia.

§16
1. Kaida ze stron ma prawo rozwigzac niniejszg umowe z zachowaniem 2 tygodniowego terminu
wypowiedzenia.
2. Zamawiajgcy ma prawo rozwigzac niniejsza umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia w
kazdym czasie w okolicznosciach, o ktérych mowa w §10 ust. 1.



§17

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgoda
drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

3. Strony zobowigzane s3 do pisemnego zawiadomienia siebie nawzajem o zmianie adresu do
korespondencji. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany tresci niniejszej umowy.
W  przypadku uchybienia obowigzkowi wskazanemu w zdaniu pierwszym, wszelkg
korespondencje doreczong na adres wskazany w umowie uznaje sie za doreczong skutecznie.

§18
Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub wspotdziatania
w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, jakichkolwiek o0séb,
najpoiniej wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu danych osobowych tych oséb, Wykonawca
wypetni wobec nich obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 rozporzgdzenia RODO.

§19
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§20
Wszelkie spory moggace wynikngc z niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§22

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:







Europejskie Fundusz Spéjnoéci
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Zalacznik nr 1 do umowy
nr I.I.Q'."I.II'....!I.II2018

SZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego oraz
nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania budzetowego pn. "Poprawa jakosci srodowiska
miejskiego poprzez rozwdéj terenéw zieleni miejskiej w Brzegu" w zakresie zadania pn.

» Lagospodarowanie nieurzadzonej cz¢sci dawnej fosy miejskiej pomi¢dzy ul. Kamienng i
Piastowska wraz z doj$ciami od strony ul. Piastowskiej, B. Chrobrego, Kamiennej i
Powstancéw Slaskich w Brzegu, jako parku miejskiego”.

2. Ustuga nadzoru inwestorskiego bedzie sprawowana przy realizacji robot budowlanych w
nastepujacych branzach: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, melioracyjnej, instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz monitoringu,
zieleniarskiej.

3. Zakres robdt nadzorowanych w ramach zamowienia zostal szczegdlowo opisany dokumentacija
projektowa zamieszczong na stronie internetowej Urzedu Miasta w Brzegu www.bip.brzeg.pl w
zakladce PRZETARGI przy ogloszeniu z dnia 13 kwietnia 2018r. pn. "Poprawa jakosci
srodowiska miejskiego poprzez rozwdj terenow zieleni miejskiej w Brzegu' w zakresie zadania
pn. ,, Zagospodarowanie nieurzadzonej cze¢sci dawnej fosy miejskiej pomi¢dzy ul. Kamienng i
Piastowska wraz z dojSciami od strony ul. Piastowskiej, B. Chrobrego, Kamiennej i
Powstancéw Slaskich w Brzegu, jako parku miejskiego” i dotyczy miedzy innymi:

1) Budowy uktadu komunikacyjnego w zakresie alejek, punktu widokowego, schodow terenowych
oraz pochylni dla pieszych i niepelnosprawnych w tym:

a) nawierzchnia z kostki granitowej szarej — droga technologiczna pieszo — jezdna o powierzchni
672,52 m?,

b) nawierzchnia mineralna — ciag pieszy wewnatrz ,,wgwozu” o powierzchni 525,38 m’,

¢) schody terenowe z kostki granitowej o powierzchni 155,65 m’?,

d) pochylnia terenowa o lacznej dlugosci 64,5 m.

2) Wykonania, zakupu i montazu elementow malej architektury w tym:

a) lawek parkowych stylizowanych w ilosci 18 szt.,

b) koszy parkowych stylizowanych w ilosci 11 szt.,

¢) podestu i tawki wraz z balustradami na punkcie widokowym,

d) remontu ogrodzenia od strony ul. Kamienne;j.

3) Budowy instalacji elektrycznych w zakresie oswietlenia oraz monitoringu wizyjnego w zakresie:
a) oswietlenia: 28 slupéw o$wietleniowych w tym: 26 stanowisk typu zestaw oswietleniowy 1
lampowy, 2 stanowiska typu zestaw o$wietleniowy 2 lampowy, sodowe zrodia swiatta 150W;

b) monitoringu: zasilanie elektryczne nN -230V: linie kablowe typu YKXS 3x10mm2, kamera: 3
sZt.;

4) Wykonania gospodarki drzewostanem i nasadzen wraz z odtworzeniem powierzchni
trawnikowych w tym:




a) cig¢ sanitarnych drzew i krzewow w zakresie usunigcia nieprawidlowych i nadmiemie zagesz-
czonych samosiewow w ilo$ci 481 sztuk drzew i 77 m® krzewow,

b) cig¢¢ pielggnacyjnych i leczniczych w koronach drzew oraz krzewow w ilosci 77 sztuk drzew 1 12
m? krzewow,

¢) nasadzen odtwarzajacych, uzupelniajacych i zamiennych drzew, uzupetniajacych srednie pigtro
drzewostanu o krzewy oraz wprowadzajacych runo parkowe w zakresie: drzew lisciastych — w ilo-
$ci 13 szt., krzewdw lisciastych — w ilodci 130 szt., krzewoéw, krzewinek i bylin okrywowych — w
ilosci 23.826 szt.

d) wykonania trawnikéw dywanowych oraz iaki kwietnej o 1acznej powierzchni 3.473 m’,

Obszar nadzorowanych rob6t budowlanych obejmuje tereny dzialek o numerach ewidencyjnych:
286/3, 289/4, 290/1, 301/18, 303/2, 390/1 zlokalizowanych w obrgbie Brzeg-Centrum pomigdzy ul.
Piastowskiej i Kamiennej w Brzegu.

4. Czynnosci nadzoru inwestorskiego w ramach zamowienia beda sprawowane przez zespol
inspektorow nadzoru inwestorskiego, w sktad ktorego zostang powolane osoby o nastgpujacych
specjalnosciach:

1) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej - posiadajacy uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci drogowej lub inne uprawnienia umozliwiajace
wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym stanie
prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane ww. specjalnosci umozliwiajace pelnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie niniejszego zamOwienia oraz co
najmniej S-letnie do$wiadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnien
budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz co najmniej 2-letnig praktyke zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru zabytkow, a takze dos$wiadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu
realizacji co najmniej 2 zadan przy przebudowie lub budowie drogi lub ciggu drég wraz z
wykonaniem nowej podbudowy tej drogi lub ciggu drog;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadajgcy uprawnienia do
kierowania robotami w specjalnosci elektrycznej w zakresie sieci elektrycznych lub inne
uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktorych
w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane ww. specjalnosci
umozliwiajace petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie niniejszego
zamowienia.

3) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy Kkonstrukcyjno-budowlanej - posiadajacy
uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktorych
w aktualnym stanie prawnym uprawniaja uprawnienia budowlane ww. specjalnosci
umozliwiajace pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie niniejszego
zamowienia.

4) inspektor nadzoru inwestorskiego branzy zieleniarskiej — posiadajgcy wyksztalcenie
kierunkowe ( ogrodnicze lub lesne) oraz co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe w
zakresie nadzorowania prac zwigzanych z gospodarka drzewostanem;

5) Praca calego =zespolu inspektorow nadzoru inwestorskiego bedzie koordynowat
Koordynator, ktorym bedzie osoba sprawujaca jednoczesme nadzor nad robotami branzy
konstrukcujno-bodowlane;j.

6) Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego w kilku branzach moze sprawowac jedna
osoba, jezeli wykaze sie stosownymi uprawnieniami i doswiadczeniem okreslonym w
niniejszym punkcie opisu przedmiotu zaméwienia.

7) Osoby wyznaczone do sprawowania funkcji inspektoréw nadzoru inwestorskiego muszg by¢
ponadto czlonkami wlasciwej izby samorzadu zawodowego i musza posiada¢ aktualne



8)

zaswiadczenia potwierdzajace czlonkostwo we wlasciwej izbie samorzadu zawodowego.
Zaswiadczenia potwierdzajace przynalezno$¢ do izby samorzadu zawodowego musza by¢
aktualizowane w przypadku utraty waznosci zaswiadczenia przediozonego Zamawiajgcemu.

5. Czynno$ci nadzoru archeologicznego w ramach zamoéwienia bedzie sprawowala osoba
posiadajaca uprawnienia w zakresie sprawowania nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu
robot ziemnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Osoby wyznaczone do sprawowania nadzoru w ramach zamdwienia, tworzgce zespdt nadzoru:

1)

2)

3)

4)

S)

0)

Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowej: ................ uprawnienia w
FAKTERIET ...eoncsrmesorvnesnsosmmmansenan , uzyskane na podstawie ...............ccceeuvennnn... Wydane przez
...................................... , nr uprawnien budowlanych ........................., Czlonek

............................... Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, legltymujqcy si¢ aktualnym
zaswiadczeniem o numerze ewidencyjnym .........cccceveeveeveerienneenn
Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych: .................... uprawnienia w zakresie:
................................. , uzyskane na podstawie ........ccccceviieen..  Wydane przez
...................................... , nr uprawnien budowlanych .........ccccceeee,,  Czlonek

Ay ... Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, legitymujacy si¢ aktualnym
zasw1adczemem O DIITETZE EVNOCTETIINI ;. o imisiomssmmsisissiasioen
Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej: ..................

uprawnienia w zakresie: ........ccccevceevreeeriereennn , uzyskane na podstawie .........c.cccevceeiniiannns
wydane przez ........ccceivieniieniennns , nr uprawnien budowlanych ...l )
CAONER: s Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, legitymujacy si¢
aktualnym zaswiadczeniem o numerze ewidencyjnym ........cccceceevveeerneeseeennes

Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy zieleniarskiej: ... posiadajgcy
wyksztalcenie .........ccccoervennnnne oraz udokumentowane doswiadczenie w postaci realizacji
zadan z zakresu gospodarki drzewostanem W POStACI: ...cccecverveerieesrieeieerieeerreesneeeee e
Osoba do sprawowania nadzoru archeologicznego na budowie:

.............................................................. - posiadajacy/-a uprawnienia do prowadzenia prac
archeologicznych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Koordynatorem zespotu nadzoru bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego branzy
konstrukecyjno-budowlanej: ............ccoiiiiiiiiiii e,
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Europejskie o
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spojnosd

Zalacznik nr 2 do umowy
IR 1 IS 2018
Imi¢ i NAZWISKO. crwmsessaricssanssansvasnnoses i
Zestawienie liczby godzin faktycznie zrealizowanej uslugi
dotyczy umowy nr ... zdnia .....ooeeenenns 2018r. za miesige kalendarzowy .......... ........ r.
. Czas sprawowania nadzoru Laczny czas '
l_)m'e" Godzina Godzina realizowanego zlecenia Posipl.s Uwagi
miesigca Zleceniobiorey
rozpoczecia zakonczenia
SUMA godzin w RAZEM od poczatku
miesigcu: realizacji uslugi:

Podpisujacy niniejsze zestawienie jest swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
zestawieniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego. )

(podpis Wykonawcy)







