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1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa i przebudowa linii kablowych nN oswietlenia
parkowego oraz budowa linii kablowych nN zasilania monitoringu i fontann
(wraz z instalacjg elektryczng wewnetrzng w komorach technicznych ww. fontann).

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowa i przebudowa linii kablowych nN oswietlenia parkowego oraz budowg linii
kablowych nN zasilania monitoringu oraz fontann wraz z wykonaniem instalacji wewnetrzne;j
w komorach technicznych (pompownia wody istniejgca Fontana duza i komora techniczna
fontanny Tryton). W zakres tych robdt wchodza:

v’ roboty przygotowawcze,
roboty demontazowe istniejacych punktow oswietleniowych,

mufowanie istniejacych linii kablowych nN oswietleniowych
roboty montazowe przy fundamentach shupdw,

roboty montazowe linii kablowych nN zasilania o$wietlenia,
roboty montazowe shupow oswietleniowych,

roboty montazowe oprawy oswietleniowe,

roboty montazowe linii kablowych nN zasilania monitoringu,
roboty montazowe stupoéw pod kamery,

roboty montazowe linii kablowych nN zasilania fontann

roboty montazowe instalacji elektrycznej komor technicznych
roboty montazowe instalacji osprzetu w komorach technicznych
roboty montazowe instalacji oswietleniowej w komorach technicznych
roboty montazowe podlaczenie silnikow 1-faz. i 3faz.

pomiary powykonawcze,

sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej

N N N N N N N O N N U SRR

kontrola jakosci.

1.4 Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych
w ukladzie wielofazowym (ewentualnie kilka kabli jedno- lub wielozylowych polaczonych
rownolegle), wraz z osprzetem, ulozone na trasie od punktu zasilajacego do odbiornika
shuzgca do przesylania energii elektrycznej.

Trasa kabla - Pas terenu lub przestrzeni, w ktorym ulozone sg jedna lub wigcej linii
kablowych.

Napigecie znamionowe linii — napigcie mig¢dzyprzewodowe w przypadku pradu
przemiennego, napigcie miedzybiegunowe w przypadku pradu stalego, na ktore zostala
zbudowana linia kablowa.



Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zestaw elementow stuzacych do igczenia,
zakanczania lub rozgaleziania linii kablowe;.

Mufa kablowa — zestaw elementow stuzacych do aczenia dwoch odcinkéw linii kablowych
zapewniajgcych potaczenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapewniajacych whasciwg
izolacje.

Glowica kablowa — zestaw elementéw zapewniajacych wlasciwe zakonczenie linii kablowe;j,
umozliwiajacych podlaczenie kabla do zaciskow urzadzenia zapewniajacych wlasciwe
warunki pracy kabla.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym rzut poziomy linii kablowej
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urzadzenia uzbrojenia terenu
(rurociggu, gazociggu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zblizenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego
urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zblizenie — miejsce, w ktérym odleglosé trasy linii kablowej od przebiegajgcych
w poblizu urzadzen jest mniejsza niz dopuszczalna odnosnymi przepisami.

Odleglosé¢ skrzyzowania - odleglos¢ pomiedzy krzyzujagcymi sie¢ urzgdzeniami mierzona
w rzucie pionowym urzadzen od dolnej krawedzi urzadzenia polozonego wyzej do gornej
krawedzi urzadzenia polozonego nizej.

Opaska oznaczeniowa kabla — tasma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego
z naniesionymi w sposob trwaly (np. wytloczonymi) danymi identyfikujgcymi linie kablowa:

v'trasa linii kablowej opisana punktem poczatkowym i koficowym,
v'typ kabla,

v'napi¢cie znamionowe linii kablowej,

v'wlasciciel lub jednostka prowadzgca eksploatacje linii,

v'rok budowy linii kablowe;j.

Oznacznik kablowy — stupek betonowy z wyttoczong literg ,,K” (kabel) lub ,M” (mufa)
stuzacy do oznakowania trasy kabla ulozonego w ziemi i lokalizacji muf kablowych na linii
kablowej.

Oslona kabla - Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przegroda — ostona ulozona wzdhuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub
innego urzadzenia.

Przepust — budowla na skrzyzowaniu z urzgdzeniami uzbrojenia terenu shuzaca do
przenoszenia obciazen zewngtrznych i1 do zabezpieczania kabli przy przejsciach pod
przeszkoda terenows.

Przecisk (przewiert) - przepust wykonany metodg bezodkrywkowa z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢sci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

Oprawa oSwietleniowa — urzadzenie elektryczne, ktérego celem jest zamocowanie zrodia
$wiatla (Jednego lub wielu) i polaczenie go z instalacjg elektryczng (np. za pomocg oprawki)



w sposob ulatwiajacy jego ewentualng wymiane, Oprawa nadaje odpowiedni kierunek
strumieniowi swietlnemu, rozpraszajac go lub skupiajgc w odpowiednim miejscu.

Rownomiernosé oswietlenia — stosunek minimalnego nat¢zenia oswietlenia do sSredniego
nat¢zenia oswietlenia na powierzchni.

Odstep miedzy oprawami — odlegltos¢ mi¢dzy rzutami na jezdnie $rodkow zrédel $wiatla
umieszczonych w dwu sasiednich oprawach znajdujacych sie po tej samej stronie drogi.

Kat nachylenia oprawy — kat pod jakim nachylona jest oprawa w stosunku do poziomu.
Srednie natezenie oswietlenia — stosunek strumienia $wietlnego padajgcego na powierzchnie
oswietlang do jej pola.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTCZACE ROBOT

Wymagania formalno-prawne i ogélne dotyczace zamierzonego zadania inwestycyjnego
zostang okreslone w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow i
opuszczen w dokumentacji projektowej i ST. Po wykryciu bledow w dokumentacji
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora i Jednostke Projektowa, a Inwestor
zobowigzuje w ramach zapewnionego nadzoru autorskiego i inwestorskiego do ich usuniecia.
1.5.1. Zakres roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$é robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw niezbednych do wykonania robdt objetych umows, zgodnie z jej warunkami, PB
(projektem budowlanym), ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy,
dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentow budowy wymagany przepisami ustawy z dnia 07. lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. nr 207 , poz. 2016 z pdézn. zm.). Jednoczesnie dokonane zostanie
rozliczenie z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t tj. od czasu przejecia do czasu przekazania placu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia Inwestora przekazanego
razem z placem budowy. Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty budowlane do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania
pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos$¢€ robét z projektem budowlanym (PB) i ST

Projekt budowlany Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru budowlanego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy. Realizacja prac budowlanych
ma by¢ wykonana zgodnie z wymogami wynikajgcymi z art. 7, ust, 1 ustawy z dnia 07.lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz. U. nr 207 , poz. 2016 z pézn. zm.), w ktorym wyliczone zostat
zespot przepisow zaliczanych jako techniczno-budowlane. W trakcie realizacji roboét
budowlanych nalezy postugiwaé si¢ obowigzujacymi przepisami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow




technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 , poz. 690
z pézn. zm.). Wykonawca nie moze wykorzystywac istniejgcych bledow w PB lub ich
opuszcza¢. O ich wykryciu Wykonawca powinien natychmiast powiadomié inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek, a w przypadku
powaznych bledow inspektor nadzoru budowlanego wezwie projektanta do ich usunigcia.
Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PN, PB, ST.
Dane okreslone w PN, PB, ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sie
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W sytuacji gdy roboty lub uzyte
materialy dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie beda zgodne z PN, PB i ST i wplyna
one na zmiang charakterystyki wykonanych elementéw obiektu budowlanego, to takie roboty
lub materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Projekt budowlany

Projekt budowlany obejmuje :

- plan zagospodarowania ,

- projekt budowlany,

- przedmiary robot.

1.5.5. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

- o$wiadczenia wynikajace z przepisow prawa budowlanego osob funkcyjnych o przyjeciu
obowigzkéw na budowie, wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do odpowiedniej
Okregowej Izby Budowlanej (kierownik budowy, kierownicy robot),

- list¢ pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie (imig, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany),

- list¢ samochodéw do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy jw.).

Inwestor przekaze plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy (w przypadku
prowadzenia) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej. Teren budowy Wykonawca zabezpieczy plac
budowy przed wchodzeniem o0s6b niepozadanych, poprzez jego ogrodzenie, a takze oswietli
teren w godzinach wieczornych i nocnych.

1.5.6. Spos6b ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy

O fakcie przystapienia do robot Wykonawca obwiesci w widoczny sposdb publicznie w
sposOb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego, oraz przez umieszczenie w
migjscach 1 ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic
informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z odpowiednimi przepisami i w miare potrzeb
podswietlanych. Koszt zabezpieczenia placu budowy i prowadzonych robét nie podlega
oddzielnej =zaplacie przez Inwestora. Realizowane prace budowlane przy zadaniu
inwestycyjnym bedacym przedmiotem umowy nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Inwestora. Przedmiotem ubezpieczenia winny
by¢ objete zarowno szkody wiasne jak i 0sob trzecich przebywajacych na terenie budowy, w
zakresie nastgpstw od nieszczg$liwych wypadkow, uszkodzen od ognia, kradziezy,
swiadomych zniszczen przez osoby trzecie, uszkodzen od ognia oraz warunkow
atmosferycznych. Wartos¢ robdt objeta ubezpieczeniem powinna uwzgledni¢ roboty,
materialy, sprzet i urzadzenia do wartosci szacunkowej okreslonej przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy. Zadaniem ubezpieczenia jest wylgczenie odpowiedzialnosci
materialnej Wykonawcy i Zamawiajacego z tytulu wypadkow i powstatych szkod losowych i
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany na kazde




zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ polis¢ ubezpieczeniowg oraz dowody oplacenia skladek.
Koszty ubezpieczenia budowy ponosi Wykonawca prac realizowanych na podstawie zawartej
umowy.

1.5.7.Powigznia prawne i odpowiedzialnosé prawna

1.5.8.Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy
wydane przez wladze miejscowe, ktore sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami, a
takze jest w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji budowy.
Wykonawca bedzie respektowa¢ prawa patentowe lub inne prawa wlasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania
opatentowanych i zastrzezonych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod i
w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne dokumenty .

Nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne w calosci
obcigzajgce Wykonawce.

1.5.9.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem wlasnosci
Inwestora, publicznej i prywatnej. Jezeli z uwagi na niedopelnienie, niewlasciwe prowadzenie
robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie w/w wlasnosci, to Wykonawca na swdj koszt naprawi, odtworzy uszkodzona
wlasno$¢ lub odkupi urzadzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, a nastgpnie naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia.
1.5.10.0chrona Srodowiska w czasie prowadzenia robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy w
zakresie ochrony srodowiska naturalnego .

1.5.11.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla srodowiska, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ zastosowania materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 natgzeniu przekraczajgcym dopuszczalne. Wszystkie materialy zastosowane przez
Wykonawcg do realizacji robét budowlanych musza posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, oraz jednoznaczne o braku szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych producenta. Jezeli
okaze si¢, ze wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode
na ich wykorzystanie od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.5.12.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca umiesci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych prac budowlanych. Materialy fatwopalne i niebezpieczne
beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich. Prace pozarowo-niebezpieczne realizowane beda na zasadach
uzgodnionych z upowaznionym przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym w
wyniku realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywolany przy osoby trzecie powstate w wyniku zaniedban
w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji prac Wykonawca winien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp. W
szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel Wykonawcy nie wykonywat




pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespekniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni pracownikom i bedzie
utrzymywal urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie przez Inwestora i sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.5.14. Wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z

Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do

obowigzkow Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robot opracowanie i

przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakosci (PZJ), w

ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami

technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.5.15.Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika w specjalnosci instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen oraz by¢ czlonkiem Izby
Inzynier6w Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegélnych rodzajow robdt musza posiada¢ uprawnienia do pehnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robot w
odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji obiektu.

1.5.16.Materialy

Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza

spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych (dla wyrobow wymienionych w
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP
22/97 poz. 216),

b) certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢é wprowadzone do obrotu i stosowania
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla
ktorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena
zgodnosci),

c) certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materialow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i



obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z
warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobéw budowlanych niemajacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.5.17.Zrédlo uzyskania materialéw

1.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczgcego proponowanego zrodla zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywania
tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenia pewnych materialdow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z tego Zrédla uzyskaja zatwierdzenia.

. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spetniaja  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu roboét.

1.5.18.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

1,

8.

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.

. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana

przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatléw do rob6t.

- Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejse pozyskania piasku i

zwiru bedg sktadowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
po ukonczeniu robot.

. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych

miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzié

zadnych wykopéw na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

1.5.19.Inspekcja wytwoérni materialow

1

Wytwornie materiatldw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli
bedg podstawa akceptacji poszczeg6lnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg

zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.



1.5.20.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robét, niz te
do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

1.5.21.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one

potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1

wiasciwosci do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5.22.Wariantowe zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania

rodzajow materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,

jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

1.5.23. Sprzet

1. Wykonaweca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzg¢t uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet,
po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

1.5.24. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ Robét i wlasciwosci przewozonych towarow.

2. Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robét zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych




parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru bgda usunigte z terenu budowy.

4. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

1.5.25. Ogélne zasady wykonania Robét

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jakogé
zastosowanych materialéw i wykonanych Robét, za ich zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji
Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;j.

. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich dokladnosé.

. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw

Robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang decyzje.

. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.5.26. Program Zapewnienia JakoSci

L.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

* organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

“ organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

" metody zapewnienia bezpieczefistwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

" wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

" wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw Robot,

" system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywania
Robat,

" wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

" sposob i form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.
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b) czgs¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

" wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazenie w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

" rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

" spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich whasciwosci podezas
transportu,

" sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenia urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,

* sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.5.27. Zasady kontroli jakosci Robét

1.

2.

9.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i Robot.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

. Wykonawca begdzie prowadzi¢ pomiary i badania materialow i Robét z czgstotliwosceia

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
Jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekgji.

- Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplyng¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw ponosi
Wykonawca.

1.5.28. Badania i pomiary

L.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5.29. Raporty z badan

1«

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.
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2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

1.5.30. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

- Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez

Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ niezaleznie od

Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne,
to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenia
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenia zgodnosci materiatéw Robot z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca.

1.5.31. Atesty jakosci materialéw

1.

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodnos¢ z
odpowiednimi normami i ST.

. W przypadku materialéw, dla ktérych atesty wymagane s3 przez ST, kazda partia

dostarczana do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

. Produkty przemystowe begdg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

1.5.32. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

1

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu

Robot, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

- Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bgda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi

numerami zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

“ dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

” datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

“ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
Robat,

" terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw Robot,

” przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

" uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego),
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" daty wstrzymania Robét z podaniem powodu

* zgloszenia i1 daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw Robot,

” wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

" stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

" zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

" dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

* dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzatl,

" inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét

odpowiedzialny jest Wykonawca. Ksigga obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na

rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementow robot i stanowi podstawe zaplaty.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robo6t zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

- ilo$¢ przedmiarowg robét,

- date obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w ST,

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot musi by¢ przedstawiona do sprawdzenia inspektorowi po wykonaniu

robot, przed ich zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego

wynikajgcego z umowy. Fakt przedstawienia ksi¢ggi obmiaru robot inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robot Wykonawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze

1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem

Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udostepniane na

kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

" protokoly przekazania Terenu Budowy,

" harmonogram budowy,

" umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

” protokoty odbioru Robét,

" protokoty z narad i ustalen,
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" dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materialtéw z demontazu

podlegajacych utylizacji,

* korespondencj¢ na budowie.

1.5.33. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

2. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.34. Ogolne zasady obmiaru robét

1. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wedhug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.5.35. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

1. Dlugosci 1 odleglosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane
poziomo wzdhuz linii osiowe;j.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagajg inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.5.36. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robodt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

1.5.37. Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robo6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dolaczone w formie osobnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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1.5.38. Rodzaje odbioréw

W' zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi gwarancyjnemu.

1.5.39. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacvch zakryciu

1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2. Odbiér robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jako$¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

1.5.40. Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czgsciowego Robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym Robét.

1.5.41. Odbioér koncowy Robét

1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru kofcowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbior konicowy Rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koficowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koficowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, e jakos¢ wykonanych Robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$é
wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

(OS]
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1.5.42. Odbidr pogwarancyiny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym . Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

1.5.43. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Roboét jest protokdt koncowego
odbioru Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

* Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

“ Specyfikacje Techniczne,

“ Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

“ Recepty 1 ustalenia technologiczne,

“ Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaréw,

* Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robot (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy),

“ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZ],

” Atesty jakos$ciowe wbudowanych materialow ,

“ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatagczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,

“ Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym i decyzja
zatwierdzajaca projekt budowlany,

“ Sprawozdanie techniczne,

“ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
~ zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robét,
¥ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe) przekazanej

przez Zamawiajacego,
" uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
“ date rozpoczgcia 1 zakonczenia Robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego Robot.

5. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

6. Termin wykonania Robdt poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

1.5.44. Odbiér ostateczny

1. Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.5.45. Podstawa platnosci

1. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

3. Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

* robocizng bezposrednia,
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” wartos¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu,

* wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

" koszty posrednie w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownik6w nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawg placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

© zysk Kkalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow moggcych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

" podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.5.46. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. nr 207 , poz. 2016 z 2003 r. z
pézn. zm. )

- Ustawa z dnia 16czerwca 2003 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. nr 121 , poz.1137 z
2003 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U, nr 80 , poz.
717z 20031, ).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 , poz.
690 z 2002 r. z pozn. zm. ) ,

- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych ( Dz. U. nr 136 , poz. 672 z 1995 r. z
poézn. zm. ),

- rozporzadzeniec MSWiA z dnia 04 marca 1999 r w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektérych Polskich Norm ( Dz. U. nr 22 , poz. 209 z 1999 r. z pézn. zm. ).

1.5.48. Normy

Podstawowe normy lub ich Zrédla, dotyczacego wykonania poszczegélnych asortymentow

Robdt, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe .

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

laczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-482:1999
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Dobor  $rodkéw ochrony w  zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogodlne.

PN-1IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-713:2005

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji.

PN-91/E-05009/02

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia.

PN-84/E-02033

Oswietlenie wnetrz swiatlem elektrycznym.

PN-EN 13201-3

Oswietlenie drog

PN-76 E-02032

Oswietlenie drog publicznych

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r.

Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. nr 171, poz. 1800 z p6z. zmianami)

PE EN 50132 7:2003

»Systemy Alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czesé 7:
Wytyczne stosowania”

PE EN 7:2003

»Systemy Alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czesé 5:
Teletransmisja”

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz 690, oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 109, poz. 1156.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(czgs¢ szczegotowa)

Instalowanie urzadzen os$wietlenie drogowego CPV 45316110-9,

Instalowanie urzadzen o$wietlenie zewnetrznego CPV 45316100-6,

Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych CPV 4531600-5
Roboty pomocnicze z budowy linii energetycznych CPV 45232200-4

Roboty budowlane w zakresie budowania linii telekomunikacyjnych CPV45231600-1
Instalacje niskiego napigcia CPV 45315600-4

Tablice i rozdzielnice elektryczne CPV 45315700-5
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z
budowa i przebudowg linii kablowych nN o$wietlenia parkowego oraz budowa linii
kablowych nN zasilania monitoringu i fontann wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznej w
komorach technicznych (pompownia wody istniejaca Fontana duza i komora techniczna
fontanny Tryton).

W szczegodlnosci w zakres tych robot wehodza:

v" roboty przygotowawcze,

roboty demontazowe istniejacych punktow oswietleniowych,
mufowanie istniejacych linii kablowych nN o$wietleniowych
roboty montazowe przy fundamentach stupow,

roboty montazowe linii kablowych nN zasilania o$wietlenia,
roboty montazowe stupéw oswietleniowych,

roboty montazowe oprawy oswietleniowe,

roboty montazowe linii kablowych nN zasilania monitoringu,
roboty montazowe stupow pod kamery,

roboty montazowe linii kablowych nN zasilania fontann

roboty montazowe instalacji elektrycznej komor technicznych
roboty montazowe instalacji osprz¢tu w komorach technicznych
roboty montazowe instalacji oswietleniowej w komorach technicznych
roboty montazowe podigczenie silnikow 1-faz. i 3faz.

pomiary powykonawcze,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

SN N N N S N N O O S R R SRR,

kontrola jakosci.

2.MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace Materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
warunkach ogdlnych .

2.1Wymagania dotyczace materialéw

Wykonawca zobowigzany jest:

v" dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej i specyfikacji technicznych,

v' stosowac wyroby posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” wydane przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek
badawczych do stosowania w Polsce,

v" dla wyrobéw nie objetych obowiazkiem certyfikacji — stosowaé wyroby posiadajace
stosowne atesty oraz swiadectwa jakosci,

v' powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédiach pozyskania materiatéw przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskacé jego akceptacije.
2.2Kable elektroenergetyczne, przewody zasilajace
Do budowy kablowych linii kablowych nalezy stosowac:

-YAKXS 4x70mm? — kable z zylami aluminiowymi (ziemne) — zasilanie proj. szafki
ztaczowo- rozdzielczej
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-YAKXS 5x70mm’ — kable z zylami aluminiowymi (ziemne) — zasilanie komory
technicznej dla fontanny TRYTON

-YAKXS 4x35mm? — kable z zylami aluminiowymi (ziemne) — zasilanie komory
technicznej dla istn. fontanny DUZE]J

-YKXS 4x16mm? — kable z zylami miedzianymi (ziemne) — zasilanie oswietlenie

-YKXS 3x10mm? — kable z zytami miedzianymi (ziemne) — zasilanie kamer

-YKYzo 3x2,5mm’ — kable z Zytami miedzianymi (ziemne) — zasilanie kamer
1 o$wietlenie (w stupach)

Wszelkie kable powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystapieniem do ich
ukladania. W razie wczes'niejszego zakupienia kabli, nalezy je przechowywa¢ w magazynie
przy obiektowym. Kable winny by¢ dostarczane i przechowywane na bebnach kablowych
ustawionych pionowo na krawedziach bebnéw. Bebny nalezy zabezpieczyé przed
przetaczaniem si¢. Dopuszcza sie dostarczenie i krotkotrwate przechowywame krotkich
odcinkéw kabli w kregach ulozonych poziomo. Srednica kregu kabla winna by¢ nie mniejsza
niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

Koncowki kabli winny by¢ w sposob pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do
wngetrza kabla.

Kable o widocznych peknigciach, otarciach i innych uszkodzeniach powloki izolacyjnej nie
mogg by¢ uzyte do budowy linii kablowych.

Dlugosci poszczegélnych odcinkéw linii kablowych zasilajacych zostaly podane w
wymaganiach szczegétowych, tomie 4 niniejszej dokumentacji przetargowej oraz w
dokumentacji technicznej dostepnej w siedzibie Zamawiajacego.

2.3 Elementy o$wietlenia parkowego
Gléwne elementy powinny charakteryzowa¢ parametrami opisanymi w projekcie
technicznym , do podstawowych elementow zalicza sie :

Stup aluminowy typ Stup Premium Deko 4,7m 2 0,5m RAL.9005 (dwuramienny) -
1 |czarny

Oprawa STYLAG-NW001A0-5103AS-GL01-V03D00S3-C000-C000-P6-N0O-1 -
czarna ze zrodlem swiatta LED

Fundament stupowe podwdjne IZK komplet

Zlacze stupowe podwajne IZK

Wkiadka bezpiecznikowa 4A

Ostona rurowa do kabli DVK fi 35 mm?2
Kabel YKYz0 3x2,5mm2 (w stupie)
Kabel ziemny YKXS 4x16 mm2, 0,6/1 kV
Uziom pionowy 12m

Do [ |y [ B W

S

Bednarka ocynkowana ZN 25x4mm?2

2.4 Elementy zasilania monitoringu
Gléwne elementy powinny charakteryzowaé parametrami opisanymi w projekcie

technicznym , do podstawowych elementow zalicza sie :
1 | Stup aluminowy typu SAL-60 anodowany czarny pojedynczy
2 | Fundament betonowy B-60 komplet

3 | Ograniczniki przepiec klasy D
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Oslona rurowa do kabli DVK fi 35 mm2

Kabel ziemny YKXS 3x10mm2

Bednarka ocynkowana ZN 25x4mm2

Kabel YKYZo 3x2,5mm?2 (w stupie)

Z1gcze stupowe TB-1 komplet

O oo | (S v [

Uziom pionowy 12m

10 | Wkiadka bezpiecznikowa 4A

2.5 Elementy zasilania i instalacji pompownia wody (dla istn. fontanny DUZEJ)

Gléwne elementy powinny charakteryzowaé parametrami
technicznym , do podstawowych elementow zalicza sie :

opisanymi

w projekcie

Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35mm?2

Mufa kablowa na kabel ZRM35

Bednarka ocynkowana 30x4mm?2

Gniazda hermetyczne nadynkowe 1-fazowe IP65

Gniazda nadtynkowe hermetyczne 3-faz, [P65

Kabel ziemny YKY 5x10mm2

Lampki kontrolne L303

Laczniki bryzgoszczelne 1 biegunowy (hermetyczny n.t.) IP65

R =R T RN I K= N RV, I ¥ N QUSJ3 § O6 J B

Ograniczniki przepiec klasy B+C

—
(=

Oprawa hermetyczna IP65 np. ES-System PO2 258 PC EVG IP65

[o—
it

Przewody kabelkowe YDY3x1,5mm2

™

Przewody YDY 3x2,5mm2 750V

—
(8]

Przewody YDY 5x4mm2 750V

.

Przewody YDY5x2,5mm2 750V

ik
wh

Przewéd z zytg Cu LgY-450/750V, 6 mm2

—
=)

Przewod z zytg Cu LgY-750V, 16 mm2

-
~J

Wkladki bezpiecznikowe WTN 20A

ot
=]

Rozlaczniki RBK-00

O

Rury ostonowe PCV 37

3]
<

Rurki PCV 20 IP 65

N

Rurki PCV 28 IP65

3
b2

Stycznik

38
W

Szyna taczeniowa 3-biegunowa

o
£

Szyna wyrdéwnania potencjatow

o
[

Tablica nadykowa - gléwny wylacznik pradu IP65

[se]
(=)

Tablice rozdzielcze RN60 hermetyczna [P65 wg. schematow

[\
~J

Wkiadki WTN 20A

R
o

Wylacznik silnikowy N 4-6,3A

o
o

Wylaczniki FR 104 63A

(%1
=]

Wylaczniki nadpragdowe S-301 10A

(%]
—

Wylaczniki nadpradowe S-301B 16A

(98]
g9

Wylaczniki nadpradowe S-303C 10A

(V8]
(98]

Wytaczniki nadpradowe S303B 16A
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34

Wylaczniki roznicowo pradowy P302

35

Wytaczniki réznicowo pradowy P304

36

Zegar sterujacy PSO

37

Z1acza kontrolne

38

Uziom pionowy 12m

2.6 Elementy zasilania i instalacji komory technicznej nr 3 (dla fontanny TRYTONA)

Giowne elementy powinny charakteryzowa¢ parametrami opisanymi w projekcie
technicznym , do podstawowych elementéw zalicza sie :

1

Bednarka ocynkowana 4x25mm?2

Bednarka ocynkowana 4x30mm?2

Gniazda hermetyczne nadynkowe 1-fazowe IP65

Gniazda nadtynkowe hermetyczne 3-faz, IP65

Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6/1kV 5x70mm?2

Kabel ziemny YKY 5x10mm?2

Lamki kontrolne L303

(=TI I = RO, ) I SN L US I 6 ]

Laczniki bryzgoszczelne 1 biegunowy (hermetyczny n.t.) IP65

Ograniczniki przepig¢ klasy B+C

Oprawa hermetyczna IP65 np.ES-System PO2 236 PC EVG

11

Ostona rurowa gietka do kabli DVK $r.110mm

12

Przewody kabelkowe YDY3x1,5mm?2

13

Przewody YDY 3x2,5mm2 750V

14

Przewody YDY 5x4mm2 750V

15

Przewod LgY 1x35mm2

16

Przewdd z zylg Cu LgY-750V, 6 mm2

17

Rozlgczniki RBK-00 z wkladkami

18

Wkladki bezpiecznikowe WTN 20A

19

Rury ostonowe DVK 110

20

Rury ostonowe PCV 37

21

Rury PCV 20 IP 65

22

Stycznik

23

Szyna lgczeniowa 3-biegunowa

24

Tablica nadykowa - gtéwny wylacznik pradu

23

Tablice rozdzielcze RN60 hermetyczna IP65 wg. schematow

26

Wkiadki WTN 20A

27

Wylgcznik silnikowy N 1,6-2,5A

28

Wytaczniki FR 104 63A

29

Wylaczniki nadpragdowe S-301B 10A

30

Wytaczniki nadpradowe S-301B 16A

31

Wylaczniki nadpradowe S-301C 4A

32

Wylgczniki nadpradowe S303B 16A

33

Wylgczniki roznicowo pradowy P302

34

Wylaczniki roznicowo pradowy P304

35

Zegar sterujacy PSO

36

Uziom pionowy 12m
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l 37 I Z3cza kontrolne f

2.7 Elementy zasilania - szafka zlaczowo-rozdzielcza (gléwna przy ZK-915)

Glowne elementy powinny charakteryzowaé parametrami opisanymi w projekcie

technicznym , do podstawowych elementéw zalicza sie
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 0,6/1kV 4x70mm?2

Listwa zaciskowa LZ4x70 z obudowa

Linka LgY 1x16mm2

Szafka zlgczowo-rozdzielcza z wyposazeniem wg. rysunku
Rozlacznik bezpiecznikowy RBK-00

Wkiadki bezpiecznikowe WTN-00 50A
Rozlacznik bezpiecznikowy RBK-00 pro V120
Wktadki bezpiecznikowe WTN-00 25A
Wylacznik nadpradowy S301 10A

Wytacznik nadpradowy S301 16A

Wylgcznik nadpradowy S303 25A
Ograniczniki przepie¢ kalasa B+C

N[0 | V| W | W N

<

—
[—

-
9]

—
(S ]

Zegar sterujacy
Stycznik

E=S

j—
w

Uziom pionowy 12m
Bednarka ocynkowan

=)}

2.8 Rury ochronne: oslonowe i przepustowe
Jako rury ochronne dla kabli stosowaé nalezy rury z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)

lub rury stalowe. Stosowa¢ nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla
kabli, posiadajace specjalnie wykonczong powierzchni¢ wewnetrzna oraz dodatkowy osprzet
ulatwiajacy przecigganie kabli.

Stosowac¢ nalezy nastepujace rodzaje rur:
v rury ostonowe ukladane na catej dhugosci trasy— rury np. DVK
v" rury ostonowe ukladane na przewiertach SRS

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie mogg posiada¢ widocznych peknied
i zagniecen. Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich
wbudowaniem. W razie potrzeby ich sktadowania w magazynie przyobiektowym winny by¢
przechowywane w pozycji poziomej. Pomigdzy warstwami rur powinny byé stosowane
przekladki z desek. Rury winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem sie.

2.9 _ Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli

Piasek na podsypke, obsypke i zasypke kabli powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy
PN-87/B-01100.

2.10 _Skladowanie materialéw

Kable elektroenergetyczne. Kable elektroenergetyczne przechowywaé nalezy nawini¢te na
bebny kablowe. Zaleca si¢ przechowywanie kabli na bebnach kablowych, na ktoérych
dostarczone zostaly od producenta. Koncowki kabli winny byé, w sposob pewny, przed
wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla. Dopuszcza sie przechowywanie kabli na otwartej
przestrzeni. Bebny kablowe winny by¢ ustawiane pionowo, na krawedziach bebnow
1 zabezpieczone przed przetaczaniem sie.
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Krétkie odcinki kabli mogg by¢, przez krotki okres czasu, przechowywane zwiniete w kregi,
ktorych $rednica winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla. Kregi kabli winny by¢
utozone plasko na podlozu. Kregi kabli winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych.

Wszystkie elementy Kkonieczne do wykonania zadania - winne by¢ przechowywany
w pomieszczeniach zamknigtych w opakowaniach fabrycznych. Warunki przechowywania
winny odpowiadac¢ zaleceniom producenta osprzetu.

2.11 _Odbiér materialéw na placu budowy

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg¢ wraz z wymaganymi certyfikatami $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego, oraz atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci.

Materiaty dostarczone na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom
okreslonym przez Inzyniera. Materiaty, ktore nie zyskaly akceptacji Inzyniera nalezy zwrdcié
do dostawcy.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania linii kablowych , i zabudowy punktéw oswietleniowych oraz
wykonania zasilania monitoringu i instalacji fontann

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodza) 1 ilos¢ zastosowanego sprz¢tu musi zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng w terminie zaloZzonym
w harmonogramie zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet uzyty do wykonania robot, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp.
oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

Do wykonania zamierzen inwestycyjnych zwigzanych z budowg linii kablowych oraz
wykonania instalacji komor technicznych Wykonawca winien dysponowaé nastepujagcym
sprzetem:
v" samochdd skrzyniowy o fadownosci 5 ton,
samochod dostawczy,
przyczepa do przewozenia kabli,
koparka do rowow kablowych,
podnosnik mechaniczny PHM,
sprzet do zageszczania gruntu,
wiertarki udarowe,
pily mechaniczne.

L LR

maszyna do wykonania przecisku
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4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich s$rodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

4.1 Transport kabli

Kable winny by¢ transportowane nawiniete na bebny kablowe na specjalnej przyczepie do
przewozenia kabli. Dopuszcza si¢ transportowanie bebnéw kablowych na samochodzie
skrzyniowym. Bgbny winny by¢ wowczas ustawione pionowo na krawedziach tarcz. Bebny
winny by¢ w sposob pewny zabezpieczony przed przetaczaniem sie. Zaladunek i roztadunek
kabli winien by¢ prowadzony zurawiem samochodowym. Nie dopuszcza si¢ staczania
bebnéw kablowych z platformy samochodu po pochylniach.

4.2  Transport elementéw zasilania
Wszystkie elementy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3 _ Transport rur ochronnych
Rury ostonowe winny by¢ transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej
dhugosci.

v' przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

v’ $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

v’ przy wielowarstwowym ulozeniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian
srodka transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury,

v rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

v’ przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé po pochylni,

v' przy diugosciach wiekszych niz dlugo$é¢ pojazdu wielko$é zwisu rur nie moze
przekraczaé 1 m.

A WYKONANIE ROBOT
3.1 Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robét
uwzgledniajacy warunki, w jakich bedg budowane linie kablowe oraz montowane elementy
monitoringu.

5.2 Roboty ziemne — wykopy

Wykopy. Wykopy pod kablowe linie zasilajace niskiego napigcia nalezy wykonaé jako
wykopy o Scianach pionowych mechanicznie, jedynie przy skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonaé recznie.

Glgbokos¢ wykopéw winna byé dobrana tak, aby utozone w nich, na podsypce piaskowej
kable znalazia si¢ (gérna krawedz kabla) na glebokosci 70 ecm ponizej powierzchni gruntu.
Szerokos¢ dna wykopu winna wynies¢ 40 cm dla pojedynczego kabla.
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Podsypka piaskowa. Dno rowu kablowego, na calej jego szerokos$ci nalezy zasypa¢ warstwa
piasku grubosci 10 cm stanowigcg posypke pod budowana linie kablowa. W przypadku
gruntéow bardzo silnie nawodnionych grubo$¢ podsypki nalezy powigckszy¢ do 15 cm. W
przypadku ukladania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych zanieczyszczen
mozna, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, zrezygnowac z wykonywania podsypki piaskowe;.

5.3 Roboty montazowe

Ukladanie kabli w rowach kablowych. Przed przystapieniem do ukladania kabli nalezy
w rowie kablowym ulozy¢ rury ostonowe na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem oraz
wykona¢ przewierty / przeciski pod przeszkodami.

Kable w rowie nalezy uktada¢ przez odwijanie kabla z bebna kablowego przewozonego na
przyczepie (do przewozenia kabli nad rowem). Nie dopuszcza sie¢ ukladania kabli metodg
uciagu czolowego ani tez rozwijania kabla wzduz rowu kablowego i péZniejsze zsunigcie go
do rowu. Przy przeciaganiu kabla przez rury ochronne nalezy stosowa¢ metody zapewniajgce
nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przy uzyciu rolek prowadzacych. Kable nalezy uktadacd
w rowie linig falistg zwigkszajac tym dlugosc kabla o 4% w stosunku do diugosci trasy kabla.

Bezposrednio po ulozeniu dwoich kolejnych odcinkéow kabla nalezy je polaczy¢é mufa
kablowa. Kable, w trakcie ukladaniu lub bezposrednio po ulozeniu, nalezy oznakowaé
poprzez zatozenie opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowe winny by¢ zakladane na
calej dlugosci kabla co okoto 10 m oraz bezposrednio przy kazdej mufie kablowe;.

Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustow, przy wyprowadzeniach kabla na
stup oraz do zlacza kablowego, a takze przy mufach kablowych nalezy pozostawié zapas
kabla po 2 m z kazdej strony przeszkody.

Na zatomach trasy oraz przy ukladaniu zapasow kablowych nalezy zachowa¢ dopuszczalny
promien gigcia kabla.

Po ulozeniu kabla nalezy go zasypa¢ co najmniej 10 cm warstwa piasku, nastepnie 15 cm
warstwg gruntu rodzimego. Po zageszczeniu tych warstw nalezy nad kablem ulozy¢ folig
ostrzegawczg z PCV koloru niebieskiego o szerokosci 20 ¢cm i grubosci co najmniej 0,8 mm.
Naste¢pnie nalezy zasypa¢ row kablowy gruntem rodzimym warstwami po maksimum 30 cm
z ubijaniem.

Przy ukladaniu linii kablowych na trasach zgodnych z trasg budowanych kolektorow
sanitarnych dopuszcza si¢ ukladanie kabli w wykopach wykonanych dla kanalizacji
sanitarnej. Nalezy wowczas zachowaé¢ wymagane odleglosci pionowe i poziome od
kanalizacji wynoszace minimum 50 cm.

Roboty montazowe — skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem. Na skrzyzowaniach
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym kable nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi na
szerokos¢ krzyzowanego uzbrojenia oraz po dwa metry w obie strony od skrzyzowania.
Wloty rur ochronnych nalezy zaslepi¢ poprzez wprowadzenie na glgbokos¢ co najmniej 10
cm od wlotu rury pianki poliuretanowe;.

Przy skrzyzowaniach nalezy stosowa¢ nastgpujace zasady:

v" na skrzyzowaniach z wodociggami, gazociggami i kanalizacjg sanitarng kabel winien
znalez¢ sie¢ nad krzyzowanym rurociagiem.

v' na skrzyzowaniach z innymi kablami, kabel o wyzszym napigciu roboczym winien
znalez¢ si¢ ponizej kabla o nizszym napigciu roboczym.

W kazdym przypadku odleglo$¢ pionowa od krzyzowanych urzadzen winna wynies¢ co
najmniej 0,5 m. W przypadku, gdy zachowanie tej odleglosci jest niemozliwe, dopuszcza sig¢
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zmniejszenie odleglosci pionowej pod warunkiem natozenia na krzyzowane urzadzenie rury
ochronnej dwudzielne;j.

Wszelkie roboty wykonywane na skrzyzowaniu i w zblizeniu do istniejacych urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela lub uzytkownika krzyzowanego
urzadzenia. Zlecanie nadzoru specjalistycznego nad robotami jest obowigzkiem Wykonawcy
on takze ponosi koszty tego nadzoru.

Oznakowanie trasy kabla. Po zasypaniu rowu kablowego nalezy trase linii kablowej
oznakowaé poprzez:

v' zabudowanie shupkéw oznaczeniowych betonowych z litera ,K” na wszystkich
zalomach trasy kabla oraz na odcinkach prostych co najmniej co 100 m.

v’ zabudowanie shupkéw oznaczeniowych betonowych z literg ,,M” w miejscu zabudowy
muf kablowych

v’ zawieszenie tabliczki informacyjnej kabla w zlgczu kablowym oraz na kablach w
latarniach

v oddzielnie nalezy oznakowa¢ kable zasilajace oswietlenie, monitoring oraz kable
sterownicze

Podlaczenie kabla. Podlgczenia kabla mozna dokonaé¢ po wykonaniu pomiaréw stanu izolacji
oraz pozytywnym wyniku préb napigciowych oraz odebraniu linii kablowej przez
przedstawiciela Zakladu Energetycznego. Zgloszenia linii kablowej do odbioru przez ZE
dokonuje Wykonawca robét.

Zakres wykonywanych robét elektrycznych w komorach technicznych

Montaz tablic rozdzielczych n/t IP65

Przygotowanie podloza dla montazu instalacji n/t rurki ostonowe IP65
Montaz przewodow instalacji elektrycznej n/t IP65

Montaz przewodoéw n/t w rurkach izolacyjnych IP65

Montaz gniazd wtyczkowych oraz lamp i lgcznikow oswietlenia P65
Montaz opraw oswietleniowych IP65

Montaz instalacji wyrownawczej

Montaz instalacji uziemiajacej

Montaz i podlgczenie silnikow 1-faz. i 3faz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakos$ci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem linii kablowych montazu punktow o$wietleniowych
zasilania monitoringu oraz fontann powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot.

Kontrola jakosci robot obejmowaé bedzie nastepujace badania:

v" zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
wykonania podsypki i zasypki piaskowej,
utozenia kabla zgodnie z przepisami i specyfikacja techniczna,

prawidtowosci montazu osprzetu kablowego,

YR ON %

prawidlowosci montazu punktéw oswietleniowych
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v" prawidlowosci montazu elementéw zasilania i stupéw pod monitoring
v’ zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
v" prawidlowosci montazu instalacji elektrycznej komor technicznych

6.2 Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do roboét. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
powinien wykona¢ badania materialoéw przewidzianych do wykonania robot

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét. Wykonawca jest zobowigzany do stalej
1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czegstotliwoscig okreslong
w niniejsze) specyfikacji technicznej i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac:

v’ sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania rowéw kablowych

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa trasy linii kablowej,

pomiar cigglosci zyl kabla oraz stanu izolacji kabla przed jego zasypaniem

sprawdzenie oznakowania kabla,

% % % KR KK

badanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skutecznosci
samoczynnego wylaczania),

7. ___OBMIAR ROBOT

1. Obmiar robot begdzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Roboét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu platnosci
na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

(8]

8. PRZEJECIE ROBOT
Ogoélne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w pkt 1.5.

8.1 Zasady Przejecia Robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki

pozytywne.

8.2  Odbiér robét zanikajacych
Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja elementy, ktére ulegaja demontazowi przed
zasypaniem wykopow i przywroceniem stanu pierwotnego.

29



Odbior roboét zanikajacych powinno byé¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Diugosé odcinka podlegajacego
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$é miedzy mufami.

Przy odbiorze robét zanikajgcych powinny by¢ dostarczone nast¢pujgce dokumenty:

v Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot.

v" Dziennik budowy.
v Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.3  Odbior robét ulegajacvch zakrvciu
Przej¢ciu robot ulegajacych zakryciu podlegaja:

v" roboty montazowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki,
v' oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii,

v" odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych

v' zasypany i zageszczony row kablowy.

Odbior robot ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugosé odcinka
podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ miedzy mufami.

Przy odbiorze robét ulegajacych zakryciu powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

v Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot.

v Dziennik budowy.
v" Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Odbidr robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

v" sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem wymiaréw oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wodg gruntowg i z opadow atmosferycznych,

v' przydatnosci podloza naturalnego do budowy linii kablowe;j,
v’ warstwy podsypki piaskowej,

v" jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz certyfikatami, atestami producenta
i normami przedmiotowymi.

8.4  Odbior czesciowy
Ogolne zasady odbioréw czgsciowych opisane sg w punkcie 1.5

8.5. Préby Koncowe

Ogolne zasady prob koncowych opisane s3 w punkcie 1.5

Proby koncowe (koncowe odbiory techniczne) nalezy dokonaé przy udziale pracownikow
wyznaczonych przez Inwestora oraz przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru koszty dodatkowych odbiorow ponosi Wykonawca. Przed
odbiorem technicznym dokonywanym przez pracownikow wyznaczonych przez Inwestora
oraz przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. nalezy dostarczyc¢:

v wszystkich dokumentéw wymaganych przy odbiorze koncowym,
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protokotéw wszystkich odbioréw czgsci Robot,
protokotu przeprowadzonych pomiarow,

Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcow materialow,

RN

dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawniong jednostke geodezyjna.

v warunki przylgczenia
v podpisana umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej
v" druk zgloszenia instalacji

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

v' zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

v protokoly z odbioru czesci Robot i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

v' aktualnosé dokumentacji projektowej powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt 1.5.

Roboty ziemne nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 uwaza si¢ je za wliczone w ceny
jednostkowe tych Robot Statych, ktorych realizacja wymaga wykonania robo6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

[2] PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przet¢zeniowym

[3] PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne
i faczenie

[4] PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

[5] PN-IEC 60364-4-443 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i lgczeniowymi.

[6] PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

[71 PN-IEC 60364-5-523 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate
przewodow
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(8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

[19]

[20]

[21]

[22] PE EN 50132 7:2003

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-E-04700

PN-76/E-05125
PN-93/E-90401

PN-87/E-90054
PN-74/E-90066
PN-68/B-06050
BN-68/6353-03

PN-80/H-74219

[23] PE EN 7:2003

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody

ochronne

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej

Przewody wielozytowe o wspolnej izolacji polwinitowe)

Roboty ziemne budowlane

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco gtéwnego
zastosowania

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. [Dz. U. nr 13 z 10.04.1972 1.]

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych. Czes$¢ V -Instalacje elektryczne 1973 r.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. — Prawo Telekomunikacyjne
(Dz. U. z2004r. nr 171, poz. 1800 z p6z. zmianami)
»Systemy Alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czg¢s¢ 7: Wytyczne stosowania”

»Systemy Alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 5: Teletransmisja”™
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