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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(czes¢ ogolna)

Instalowanie urgdzex oswietlenie drogowego CPV 45316110-9
Instalowanie urgdzex oswietlenie zewgtrznego CPV 45316100-6
Instalowanie systemowswietleniowych i sygnalizacyjnych CPV 4531600-5
Roboty pomocnicze z budowy linii energetycznych C#5232200-4

Tablice i rozdzielnice elektryczne CPV 45315700-5

Roboty budowlane w zakresie budowania linii telekorkacyjnych CPV 45231600-1
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 48310-3

Instalacje niskiego nagtia CPV 45315600-4

Ustugi instalowania ugdzen telewizyjnych CPV 50931200-2

Instalowanie systeméw alarmowych i anten CPV 453100

System obrazowania i archiwizowania CPV 48329000-0

Urzadzenia do nadzoru wideo CPV 32323500-8

Urzadzenia bezpaedniego monitorowania CPV 34971000-4



1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj wymagania dotycre wykonania
i odbioru robét zwjzanych z budowa linii kablowychéwietlenia parkowego i monitoringu
oraz linii swiattowodowej sterowania monitoringiem wizyjnym.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygowkontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych specyfikaci techniczm

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét awanych z
budows 1 wykonaniem linii kablowych zasilaniaswietlenia parkowego oraz zasilania i
sterowania monitoringu. W zakres tych robét wchodz

v" roboty przygotowawcze,

roboty demontzowe istniegcych punktow éwietleniowych,

roboty montaowe przy fundamentach stupow,

roboty montaowe linii kablowych zasilaniaswietlenia,

roboty montaowe stupow éwietleniowych,

roboty montaowe oprawy éwietleniowe,

roboty montaowe linii kablowych zasilania monitoringu,

roboty montaowe stupow pod kamery,

roboty montaowe sieciwiattowodowej sterowania monitoringiem,
roboty montaowe kamer wraz z ospytem,

dostosowanie istniggej infrastruktury do nowych punktow wizyjnych
pomiary powykonawcze,

sporzdzenie dokumentacji powykonawczej
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kontrola jakdci.

1.4 Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia kablowa- kabel wielaytowy lub wigzka kabli jednaytowych

w ukiadzie wielofazowym (ewentualnie kilka kablidjeo- lub wielaytowych pohczonych

rownolegle), wraz z ospgiem, utezone na trasie od punktu zasileggo do odbiornika
stuzgca do przesytania energii elektrycznej.

Trasa kabla - Pas terenu lub przestrzeni, w ktorym zgioe g jedna lub wgcej linii
kablowych.



Napiecie znamionowe linii — napécie medzyprzewodowe w przypadku gou
przemiennego, nagtgie migdzybiegunowe w przypadku gou stalego, na ktére zostata
zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej — zestaw elementow shacych do 4czenia,
zakaczania lub rozgatiania linii kablowej.

Mufa kablowa — zestaw elementéw shacych do 4czenia dwoch odcinkow linii kablowych
zapewniggcych pohczenie elektryczne i mechaniczne kabli oraz zapajaaych wia&ciwg
izolaci.

Gtowica kablowa — zestaw elementow zapewn@jch wiaciwe zakaczenie linii kablowej,
umazliwiajacych podiczenie kabla do zaciskéw udzenia zapewniggych wigciwe
warunki pracy kabla.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym rzpoziomy linii kablowej
przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub i@ urzdzenia uzbrojenia terenu
(rurociggu, gazocigu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zbli zenie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym lirtia przebiega wzdiutrasy innego
urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zblizenie — miejsce, w ktérym odlegd6 trasy linii kablowej od przebieggjych
w poblizu urzadzen jest mniejsza ridopuszczalna oddoymi przepisami.

Odlegtos¢ skrzyzowania - odlegid¢ pomkedzy krzyzujacymi sk urzadzeniami mierzona
w rzucie pionowym urgdzen od dolnej krawdzi urzydzenia potaonego wyej do goérnej
krawedzi urzdzenia potaonego niej.

Opaska oznaczeniowa kabla— tama z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego
Z naniesionymi w sposob trwaty (np. wyttoczonymangimi identyfikugcymi lini¢ kablowg:

v'trasa linii kablowej opisana punktem pegik@wym i kohcowym,
v'typ kabla,

v'napkcie znamionowe linii kablowej,

v'wtasciciel lub jednostka prowadea eksploatagjlinii,

v'rok budowy linii kablowe;.

Oznacznik kablowy — stupek betonowy z wyttoczerlitera ,K” (kabel) lub ,M” (mufa)
stuzacy do oznakowania trasy kabla gémego w ziemi i lokalizacji muf kablowych na linii
kablowej.

Ostona kabla — Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przesdkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&znego.

Przegroda — ostona utéona wzdtd kabla w celu oddzielenia go odsgedniego kabla lub
innego uradzenia.



Przepust — budowla na skrzpwaniu z urgdzeniami uzbrojenia terenu shca do
przenoszenia obgien zewrgtrznych i do zabezpieczania kabli przy pfzegch pod
przeszkod terenovy.

Przecisk (przewier) - przepust wykonany metg@dbezodkrywkow z wykorzystaniem
specjalistycznego spstal.

Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa- ochrona cgsci przewodzcych, dosgpnych w
wypadku pojawienia gina nich nagicia w warunkach zakiéceniowych.

Oprawa oswietleniowa — urzdzenie elektryczne, ktdrego celem jest zamocowarddia
swiatta (jednego lub wielu) i pg€zenie go z instalagjelektryczn (np. za pomag oprawki)

w spos6b utatwiacy jego ewentualn wymiare, Oprawa nadaje odpowiedni kierunek
strumieniowiswietinemu, rozpraszag go lub skupiajc w odpowiednim miejscu.

Réwnomierncs¢ oswietlenia — stosunek minimalnego rgenia dwietlenia dosredniego
natzenia gwietlenia na powierzchni.

Odstep miedzy oprawami — odlegté¢ miedzy rzutami na jezdaisrodkow zrodet swiatta
umieszczonych w dwwsiednich oprawach znajdigiych s¢ po tej samej stronie drogi.

K at nachylenia oprawy —kat pod jakim nachylona jest oprawa w stosunku daguoa.

Srednie natezenie Gwietlenia —stosunek strumieni@wietinego padajcego na powierzchai
oswietlarg do jej pola.

Monitoring — oznacza regularne jadaowe i ilosciowe pomiary lub obserwacije,
przeprowadzane przez z gory otomy czas.

Router — urzdzenie sieciowe da¢zenia rénych sieci komputerowych pejue rok wezta
komunikacyjnego.

Switch — urzdzenie f§czace segmenty sieci komputerowej prace gtownie w drugiej
warstwie modelu ISO/OSl4¢za danych), jego zadaniem jest przekazywanie ranigdzy
segmentami sieci z doborem portu pgeehika, na ktory jest przekazywana.

Zasilacz — urzdzenie stiagce do dopasowania dephego nagicia do wymaga zasilanego
urzadzenia.

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.50GOLNE WYMAGANIA DOTCZ ACE ROBOT

Wymagania formalno-prawne i ogoélne dotyoz zamierzonego zadania inwestycyjnego
zostam okreslone w warunkach kontraktu. Wykonawca nie a@mavykorzystywa bledow i
opuszczé w dokumentacji projektowej i ST. Po wykryciu ¢dbw w dokumentacii
Wykonawca powinien powiadoihi Inwestora i Jednostik Projektows, a Inwestor
zobowpzuje w ramach zapewnionego nadzoru autorskiegeastorskiego do ich usuwaia.



1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewincatas¢ robocizny, materiatdw, spgtl, narzdzi, transportu i
dostaw niezbdnych do wykonania robot aftych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB
(projektem budowlanym), ST i ewentualnymi wskazémka inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdékdigwca upormkuje plac budowy,
dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inweskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru ie@stawi Inwestorowi komplet
dokumentow budowy wymagany przepisami ustawy z dbifa lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. nr 207 , poz. 2016 zzpdzm.). JednocZaie dokonane zostanie
rozliczenie z Inwestorem zazade media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t tj. od czasu pgerj do czasu przekazania placu budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorobdt oraz mienia Inwestora przekazanego
razem z placem budowy. Wykonawcgdbie utrzymywa roboty budowlane do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinnodpgrowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byly w zadawakgjym stanie przez caty czas do momentu odbiorficéavego. Jdi
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatoena polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpagz utrzymanie nie pgniej niz w 24 godziny od wezwania
pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnd¢é robdt z projektem budowlanym (PB) i ST

Projekt budowlany Specyfikacje techniczne oraz inlwelatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru budowlanego (np. protokolyiecznéci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stangwi zamowionym zakresie gsSntegralr czgsciag umowy, a
wymagania w nich zawarte ®bowizujgce dla Wykonawcy. Realizacja prac budowlanych
ma by wykonana zgodnie z wymogami wynikaymi z art. 7, ust, 1 ustawy z dnia 07.lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz. U. nr 207 , poz. 203&¥n. zm.), w ktérym wyliczone zostat
zespot przepisOw zaliczanych jako techniczno-budoel W trakcie realizacji robét
budowlanych naley postugiw& sie obowbhzujacymi przepisami ok&donymi  w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d@ w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 , poz. 690
z p&n. zm.). Wykonawca nie me wykorzystywa istniegcych bkdow w PB lub ich
opuszczéd O ich wykryciu Wykonawca powinien natychmiast pasomi inspektora
nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiedniatian lub poprawek, a w przypadku
powaznych btdow inspektor nadzoru budowlanego wezwie projektashd ich usuricia.
Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiatgny by¢ zgodne z PN, PB, ST.
Dane okrélone w PN, PB, ST uwane g za wartéci docelowe, od ktérych dopuszczalne si
odchylenia w ramach olkdenego przedziatu tolerancji. W sytuacji gdy robdtyp wyte
materiaty dla realizacji zamierzenia inwestycyjneg® lpda zgodne z PN, PB i ST i wptgn
one na zmiag charakterystyki wykonanych elementéw obiektu buldmego, to takie roboty
lub materiaty lpda niezwtocznie zagpione innymi na koszt Wykonawcy.



1.5.4.Projekt budowlany
Projekt budowlany obejmuije :
- plan zagospodarowania ,

- projekt budowlany,

- przedmiary robot.

1.5.5. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 1#mtned ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

- oswiadczenia wynikajce z przepiséw prawa budowlanego osob funkcyjnygirayjeciu
obowiazkbw na budowie, wraz z é@aiadczeniem o przynateosci do odpowiednigj
Okregowej Izby Budowlanej (kierownik budowy, kierowniogbot),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budogumi¢, nazwisko, imiona
rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamigsakar PESEL, nr dowodu osobistego,
dat wydania i przez kogo wydany),

- liste samochodow do obstugi budowy (marka, model, nestegcyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy jw.).

Inwestor przekze plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaziennik budowy (w przypadku
prowadzenia) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawni administracyjnymi. Wskee
punkt poboru wody i energii elektrycznej . Terendbwy Wykonawca zabezpieczy plac
budowy przed wchodzeniem 0s6b niggatanych, poprzez jego ogrodzenie, aztakswietli
teren w godzinach wieczornych i nocnych .

1.5.6. Sposob ubezpieczenia i zabezpieczenia terdnugdowy

O fakcie przysipienia do robot Wykonawca obwi@ w widoczny sposéb publicznie w
Sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestegski oraz przez umieszczenie w
miejscach i iléciach okrélonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego idabl
informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z odpowied przepisami i w miar potrzeb
podswietlanych. Koszt zabezpieczenia placu budowy iwadzonych robét nie podlega
oddzielnej zaptacie przez Inwestora. Realizowanecer budowlane przy zadaniu
inwestycyjnym lgdacym przedmiotem umowy natg ubezpiecz§ w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Inwestraedmiotem ubezpieczenia winny
by¢ objete zaréwno szkody wtasne jak i 0sob trzecich pragcych na terenie budowy, w
zakresie nagpstw od nieszegliwych wypadkow, uszkodze od ognia, kradziey,
swiadomych zniszcze przez osoby trzecie, uszkodzeod ognia oraz warunkow
atmosferycznych. Warf6é robo6t obgta ubezpieczeniem powinna uwegdhic roboty,
materiaty, spret i urzadzenia do wartiei szacunkowej oké&onej przez Wykonawg do
wykonania przedmiotu umowy. Zadaniem ubezpieczggswyhczenie odpowiedzialioi
materialnej Wykonawcy i Zamawigjego z tytutu wypadkéw i powstatych szkod losowych
odpowiedzialnéci cywilnej w czasie realizacji rob6t. Wykonawcatjgobowiazany na kade



zadanie Zamawiajcego przedstawipolisc ubezpieczenioworaz dowody optacenia sktadek.
Koszty ubezpieczenia budowy ponosi Wykonawca peatizowanych na podstawie zawartej
umowy.

1.5.7.Stosowanie sido ustalel prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znai stosowé wszystkie powszechnie obaaujace przepisy
wydane przez wtadze miejscowe, ktoeeve jakichkolwiek sposdb zwkane z robotami, a
takze jest w peini odpowiedzialny za ich przestrzeganieakcie realizacji budowy.

Wykonawca bdzie respektow@prawa patentowe lub inne prawa wia&rio bedzie w petni

odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagaawnych odngnie wykorzystywania
opatentowanych i zastrzaenych rozwizan projektowych, urzdzer, materiatdbw lub metod i
w sposoOb cigly bedzie informowa inspektora o swoich dziataniach, przedstaygidjopie

zezwolé i inne dokumenty .

Nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne w c&do
obcigzajagce Wykonawe.

1.5.8.0chrona wlasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzenidasngci
Inwestora, publicznej i prywatnej.zii z uwagi na niedopetnienie, nieétawe prowadzenie
robét lub brakiem koniecznych dziateze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub
zniszczenie w/w wiasroi, to Wykonawca na swoj koszt naprawi, odtworzykaesizorn
witasna¢ lub odkupi urzdzenie. Stan uszkodzonej, zniszczonej, acpagt naprawionej
wilasnaci powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia lub zniszczenia.

1.5.9.0chronasrodowiska w czasie prowadzenia robdt

Wykonawca ma obowkek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy w
zakresie ochronyrodowiska naturalnego .

1.5.10.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatyg sszkodliwe dlasrodowiska, nie &da dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaeizastosowania materiatdw wywadoych szkodliwe promieniowanie
0 natzeniu przekraczacym dopuszczalne. Wszystkie materiaty zastosowaneezp
Wykonawe do realizacji rob6t budowlanych musposiada $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawrjojednostle, oraz jednoznaczne o braku szkodliwego
oddziatywania tych materiatdow ngiodowisko. Materiaty, ktéregsszkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a pb makaczeniu ich szkodliwg zanika,
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych producentazaé
okaze sk, ze wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigy powinien otrzymé zgod

na ich wykorzystanie od wdaiwych organow administracji patwowe;j.



1.5.11.0chrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca umigci sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych prac budowlanitdteriaty tatwopalne i niebezpieczne
beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisa zabezpieczone przed
dostpem o0sOb trzecich. Prace Zapowo-niebezpieczne realizowanedip na zasadach
uzgodnionych z upowaionym przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie stratyw@dowane pzarem wywotanym w
wyniku realizacji robo6t albo przez personel WykoogwWykonawca odpowiadadedzie za
straty spowodowane przezzaw wywotany przy osoby trzecie powstate w wynikmizaba
w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiechnyc

1.5.12. Bezpiecasstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji prac Wykonawca winien przesazqyzepisow dotycgych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel Wykonawcy nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz niespetnigych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni pracownikom ¢dzie
utrzymywat uradzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smizi odpowiedni odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orala dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie przez Inwestora § s
uwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

1.5.13. Wymagania dotycace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgodito z
Dokumentagj Projektow, Specyfikaci Techniczig i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkow Wykonawcy Robét naly przed przysipieniem do robot opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi NadzorwRmu Zapewnienia, Jak@ (PZJ), w
ktorym przedstawia sizamierzony sposéb wykonania robét,aihveosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantige wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfika
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekegmi przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Rbo6t

1. Kierownik budowy musi posiadauprawnienia do petnienia samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie — kierownika w specjaliio instalacji i uradzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogramicazmaz by czlonkiem Izby
Inzynierow Budowlanych.

2. Kierownicy poszczegolnych rodzajow rob6t mugmwsiadéa uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie ierdownika budowy i robdét w
odpowiedniej specjalrci i by¢ cztonkami Izby laynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ggty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi rabotbudowlano-
montaowymi remontu i modernizacji obiektu.



1.5.15. Materiaty

Materialy wykorzystane do wykonywania roboét gbgh niniejsa specyfikacg musz
spetnid& wymogi odnénych przepiséw i bydopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uziaj@yroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych (dla ebgw wymienionych w
Zarzagdzeniu Dyrektora Polskiego Centrum BadeCertyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP
22/97 poz. 216),

b) certyfikat zgodnéri z Polsls Normg lub aprobag techniczi (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyr@b®&tuzacych do
ochrony przeciwpzarowej, ktdre mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodooDz U. 55/98 poz. 362 lub wyrobéw, dla
ktérych wymaganie takie zawiera dokument odnieaiekiérym dokonywana jest ocena
zgodndci),

c) certyfikat lub deklara¢jz Polslky Normg lub aprobag techniczig zgodndci dla materiatow
nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozpgdzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodém, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i p@ebmego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).

Dopuszcza si stosowanie wyrobOw przeznaczonych do jednostkoweggtosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musposiadéd oswiadczenia dostawcy wyrobu, w
ktérym zapewnia si zgodnd¢ wyrobu z indywidualga dokumentag oraz przepisami i
obowigzujacymi normami. Gwiadczenia dostawcy wyrobu powinnocbywydane zgodnie z
warunkami okrglonymi w Rozporzdzeniu MSWiIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie odtemia
wykazu wyrobow budowlanych niemaaych wptywu na spetnienie wymagaodstawowych
oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uxch zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.5.16.Zrodto uzyskania materiatow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanygkonzystaniem jakichkolwiek
materialtdbw przeznaczonych do robot Wykonawca ptaedsszczegotowe informacje
dotyczicego proponowanegarodia zakupu, wytwarzania, zamowienia lub wydobywaan
tych materiatdw i odpowiednigwiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danegddia nie oznacza automatycznieg
wszelkie materiaty z tegerddta uzyskaj zatwierdzenia.

3. Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze
materialy uzyskane z dopuszczonegudia w sposéb ggly spetniaj wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi robot.
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1.5.17. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwobel wiacicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiekrédet miejscowych, wiczapc w to zrodia
wskazane przez Zamawdaggo i jest zobowkany dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacii.

. Wykonawca przedstawi raporty z badarenowych i laboratoryjnych oraz proponowan

przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNa@dzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedziakéaza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych

materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym:appt wynagrodzenia i jakiekolwiek

koszty zwihzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

. Humus i nadktad czasowo ztd§j z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniskiai

zwiru beda sktadowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceywracaniu stanu terenu
po ukaiczeniu robot.

. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z ko na Terenie Budowy lub z innych

miejsc wskazanych w Kontrakciedy wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaKontraktu lub wskazalnspektora Nadzoru.

. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektor&omgwca nie &dzie prowadzi

zadnych wykopow na Terenie Budowy poza tymi, ktoostaty wyszczegollnione w
Kontrakcie.

. Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym terenie.

1.5.18. Inspekcja wytworni materialow

1.

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy ¢
sprawdzenia zgoddoi zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganyRrobki
materialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §aiavosci. Wyniki tych kontroli
beda podstavy akceptacji poszczegdlnych partii materiatow podhadem jakdci.

. W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdhie przeprowadzat inspekcwytwérni bedg

zachowane nagbujace warunki:

a) Inspektor Nadzorucbizie miat zapewniona wspotpkadé pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru ¢dlzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych @i
wytworni, gdzie odbywa gi produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.
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1.5.19. Materiatly nie odpowiadagce wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy, &z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzateliJ
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nzyaie tych materiatdw do innych robét zrtie
do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych matéwazostanie przewargciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hcz sk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

1.5.20. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nadyerdo czasu gdy dola one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zzesiem, zachowaly swgjjakos¢ i
wiasciwosci do robot i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.5.21. Wariantowe zastosowanie materiatdw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewimaozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzajéw materiatu w wykonywanych Robotach, Wykooawowiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przegciem materiatu, albo w okresie dezym,
jezeli to bedzie wymagane dla baflgprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie z@oby¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.5.22. Spret

1. Wykonawca jest zobowdany do uytkowania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku legtav dokumentach spgk
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

2. Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenia RoboOt zgodnie z
zasadami okionymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniémspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robdét, ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopiekumnentéw potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigunozliwos¢ wariantowego ziycia
sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddnspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptguoged atyciem sprztu. Wybrany spret,
po akceptacji, nie ni@ by pazniej zmieniany bez jego zgody.
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6. Jakikolwiek sprat, maszyny i urgdzenia nie gwarantafe zachowania warunkow
Kontraktu, zostas przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i negpualszczone do
Robot.

1.5.23. Transport

1. Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé Robot i widciwosci przewaonych towarow.

2. Liczba srodkéw transportu duizie zapewnié prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabitspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muspetnid# wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsngzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznyct$rodki transportu nie odpowiadaje warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzorgdg usungte z terenu budowy.

4. Wykonawca &dzie na biegco usuwd, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu Budowy.

1.5.24. Oqgolne zasady wykonania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniedabodnie z Kontraktem, oraz jako
zastosowanych materiatow i wykonanych Robot, za zgodnd¢ z Dokumentag)
Projektows, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia dakoprojektu organizaciji
Robat i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiaramdetdnymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowe.

3. Nastpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu Roboét zostanjesli wymaga: bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczeniaokg&ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<g.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét leda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakddmkumentaciji
Projektowej i ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciyrgpektor
Nadzoru uwzgldni wyniki bada& materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow,sdoadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgae na rozwzamn decyzg.

6. Polecenia Inspektora Nadzorgdlp wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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1.5.25. Program Zapewnienia Jak€ci

1.

Do obowgzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto
Nadzoru Programu Zapewnienia J&kp w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania Robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtel]
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentaéjrojektova, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

. Program Zapewnienia J&kobedzie zawier&:
a) cz$¢ 0golmy opisupcs:
“ organizag} wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadrobot
“ organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
“ metody zapewnienia bezpieéséva pracy pracownikom i osobom postronnym,
“wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie,

“ wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegdllnych

elementéw Robaot,

“ system (sposob i proce@lproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywania

Rob6t,

“ wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumagthego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenia badd,

“ sposoéb i form gromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw

mechanizméw sterggych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i §ggrmekazywania tych informaciji
Inspektorowi Nadzoru.

b) czs¢ szczegotowa opisaa dla kazdego asortymentu Robot:

“ wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokn

oraz wyposzenie w mechanizmy sterowania i giizenia pomiarowo-kontrolne

“ rodzaje i ilé¢ srodkow transportu i ugdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

” sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przediguich wiasciwosci podczas

transportu,

” spos6b i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzenia wdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgleimentéw Robot,

“ sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.
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1.5.26. Zasady kontroli jak@ci Robot

1.

Celem kontroli Robot dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakos¢ Robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za pgelkontrok Robdt i jakdci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel, spet, zaopatrzenia
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatéw i Robot.

. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektadzoru mae zaadac od Wykonawcy

przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalagcy.

. Wykonawca &dzie prowadzi pomiary i badania materialdw i Robot zestotliwoscia

zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

. Minimalne wymagania co do zakresu hadazestotliwoici s3 okreslone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamed@lkne, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeiwviykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoswiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia 1 sprgt badawczy posiadaj wazng legitymacg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury bada

. Inspektor Nadzoruchizie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w

celu ich inspekcji.

. Inspektor Nadzorughlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach  dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniccia te ledg tak
powazne, ze mog wpltyngé ujemnie na rzeteldd wynikébw bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzymazycie do Robo6t badanych materiatdw i déguje do ycia
dopiero wtedy, gdy niedaggniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékoych materiatow.

. Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem ladeteriatdbw ponosi

Wykonawca.

1.5.27. Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptmnprzez Inspektora Nadzoru.

. Przed przygpieniem do pomiaréw lub baslaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarta. wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

15



1.5.28. Raporty z bada

1. Wykonawca bkdzie przekazywé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

2.

uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane na formularzach wedtug dostarczomegez
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

1.5.29. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniont jeo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaneteniatow uzrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu dalzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawg@yoducenta
materiatow.

. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacjiteysu kontroli rob6t prowadzonych przez

Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru nie pobiera probki materiatdbw i1 prowadéi niezalenie od
Wykonawcy na swoj koszt. aeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty g niewiarygodne,
to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium prowadzenia
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenia zgodrngei materiatow Robo6t z ST i Dokumentadfrojektovs. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych béada pobierania probek poniesie
Wykonawca.

1.5.30. Atesty jak@ci materiatow

1.

Przed wykonaniem balgakosci materiatéw przez WykonawgInspektor Nadzoru nmie
dopuci¢ do wycia materialty posiadage atest producenta stwierdgaj petry zgodnd¢ z
odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatdbw, dla ktérych atesty wyaragy § przez ST, kada partia
dostarczana do Robé¢dizie posiadaatest okrélajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystoweelly posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego b@ad&opie wynikow tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvspektorowi Nadzoru.

1.5.31. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyobowhzujagcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtn@a prowadzenia Dziennika Budowy
zgodnie z obowgizujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

. Zapisy w dzienniku Budowyela dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu

Rob6t, stanu bezpiearstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcggpny
budowy.
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3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowyghzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwislea stanowiska stbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwaltechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

4. Zahczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnymi
numerami zajcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy natg wpisa& w szczegolngci:
“ dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
“ dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

“ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programwewagenia jakéci i harmonogramu
Robot,

“ terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

” przebieg Robat, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
Robotach,

“uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projekdigmt ramach nadzoru autorskiego),
“ daty wstrzymania Robot z podaniem powodu

” zgtoszenia i daty odbiorow Robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbiorow Robot,

“ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

” stan pogody i temperatury powietrza w okresie angkvania Robdét podlegajych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,

“ zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisee Dokumentacii
Projektowej,

“ dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robat,

“ dane dotyczce materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prog@dzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

“inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzienrmkaowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujesgaktora do ustosunkowaniae.si
Projektant nie jest jednak stepikontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polege
Wykonawcy Robét.
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Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za proeaidz ks¢gi obmiaru robét
odpowiedzialny jest Wykonawca. Kgia obmiaru rob6t stanowi dokument pozwadgjna
rozliczenie faktycznego wykonaniaidego z elementow robot i stanowi podsiaxmptaty.
Obmiary wykonanych rob6t prowadzesi sposob aigly w jednostkach przgtych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstavg wyceny i opisem robot,

- iloé¢ przedmiarow robot,

- dat obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podan pkt 2.7 w ST,
- iloscig robét wykonanych od pogiku budowy.

Ksiega obmiaru rob6ét musi byprzedstawiona do sprawdzenia inspektorowi po wgkdn
robét, przed ich zakryciem jednak niezptej niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajagcego z umowy. Fakt przedstawienia ¢gsi obmiaru robot inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robotkdviawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetdaeo jak@ci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanawkabczniki do odbioru Robdét. Winne byudostpniane na
kazdezyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaeprocz wymienionych wiej, nasg¢pujace dokumenty:
” protokoty przekazania Terenu Budowy,

“ harmonogram budowy,

“ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawry cywilnoprawne,

” protokoty odbioru Robot,

” protokoty z narad i ustale

“ dowody przekazania materiatdbw z demantadowody utylizacji materialtdw z demonta
podlegagcych utylizacji,

“ korespondengjna budowie.
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1.5.32. Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy dala przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

2. Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy ety zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafrego.

1.5.33. Oqgoblne zasady obmiaru robot

1. Obmiar robo6t &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie @f@gtm.

2. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnymiadamieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Roba6t i terminie obmiarunanniej 3 dni przed terminem.
3. Wyniki obmiaru leda wpisane do Kggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Przedmiarze
Rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich Roboét. &ne dane
zostam poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagarn do celu ptatngci
na rzecz Wykonawcy w czasie olenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

1.5.34. Zasady okr@lania ilosci Robo6t i materiatdw

1. Dlugaci i odlegtaci miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnym¢da obmierzane
poziomo wzdta linii osiowe).

2. Jeeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych Robo6t nie wymagajnaczej,
objetosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

3. llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

1.5.35. Uradzenia i sprat pomiarowy

1. Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robétiab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzgdzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagay bada atestujcych, to Wykonawca duzie posiada wazne
swiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urgdzenia pomiarowedads utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.
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1.5.36. Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary ledg przeprowadzane przedegsziowym lub kaxcowym odbiorem robét, a ta&
w przypadku wysfpowania ditaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich trwania.
3. Obmiary rob6t podlegajych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzownecabhia lgdg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub eogci uzupetniane ¢da odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice rpog
by¢ dofaczone w formie osobnego zetnika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.37. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalé odpowiadajcych ST, Roboty podlegajnastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru pidziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi kaxcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi gwarancyjnemu.

1.5.38. Odbiér robot zanikaiacych i ulegapcych zakryciu

1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogoélnego
postpu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Z¢ad Odbior bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie qndej jednak ni w ciggu trzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakaé¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumeptderojektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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1.5.39. Odbior casciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego Robot dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze kampwym Robét.

1.5.40. Odbiér kaicowy Rob6t

1.

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaadobdét w odniesieniu
do ilosci, jakasci i wartdsci.

. Calkowite zakaczenie Robot oraz gotow® do odbioru kdacowego ldzie stwierdzone

przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy i bezzwiocznym powiademem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

. Odbiér kaicowy Robo6t nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych

liczac od dnia potwierdzenia zakezenia Robot i przggia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 2.8.5.

Odbioru kacowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zaapneigo w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj Roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw badla pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodsw wykonania Robot z Dokumentgdprojektovy i ST.

. W toku odbioru kacowego Roboét komisja zapozng i realizacy ustalé przyjetych w

trakcie odbiorow robdt zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetnigych i Robét poprawkowych.

. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdét pagowych, komisja przerwie swoje

czynnggci i ustali nowy termin odbioru kmowego.

. W przypadku stwierdzenia przez komgjsje jakag¢é wykonanych Robét w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganychuiektaci Projektowg i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona psten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonanych Robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.5.41. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra@wizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetatw okresie gwarancyjnym . Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

1.5.42. Dokumenty do odbioru kécowego

1. Podstawowym dokumentem do odbiorunémwvego Roboét jest protokdt koowego

odbioru Robét spogrzony wg ustalonego przez Zamaw@ggo Wzoru.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowa nastpujace
dokumenty:

“ Dokumentagj Projektov z naniesionymi zmianami,

” Specyfikacje Techniczne,
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“ Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszczay pdbiorze Robot Zanikaggych i
ulegapcych zakryciu,

“ Recepty i ustalenia technologiczne,
“ Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiardw,
“ Dokumenty ustalafe wart@¢ koncowy robot (kalkulacy koncows, kosztorys kacowy),

“ Wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczeé laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZJ,

” Atesty jak@ciowe wbudowanych materiatow ,

“ Opinie technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiarow
zalkczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodrgd i PZJ,

“ Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagan&ena budowlanym i decyzj
zatwierdzajca projekt budowlany,

“ Sprawozdanie techniczne,

“ Inne dokumenty wymagane przez Zamagdaego.
3. Sprawozdanie techniczne zawiebadzie :

” zakres i lokalizagj wykonanych Robdét,

“ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokungnfarojektowe] przekazanej
przez Zamawiacego,

“ uwagi dotyczace warunkow realizacji Robat,
“ dat rozpoczcia i zakaczenia Robot.

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru k@owego, komisja w porozumieniu z Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru koowego Robot.

5. Wszystkie zamgdzone przez komisj Roboty poprawkowe Ilub uzupetniag lpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

6. Termin wykonania Robdét poprawkowych i uzupelggch wyznaczy komisja.

1.5.43. Odbior ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanytidtrawnzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbior ostateczny ¢dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.
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1.5.44. Podstawa platnéci

1. Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednost&
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Cena jednostkowa pozycjedrie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie.

3. Cena jednostkowa obejmoévacdzie:
" robocizre bezpdredna,
“ wartas¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

“ warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniagprna Teren
Budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

“ koszty pérednie w sktad ktérych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drogaddowych itp.), koszty dotygze
oznakowania Robot, wydatki dotyre BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dziezawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych Robdét, ubezpieczenia
oraz koszty Zardu Przedsibiorstwa Wykonawcy,

“ zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysipi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

~ podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.
1.5.45. Przepisy zwjzane

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (. nr 207 , poz. 2016 z 2003 r. z
pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 16czerwca 2003 r. o ochronie pwggaiarowej (Dz. U. nr 121 , poz.1137 z
2003 z pan. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaagstrzennym (Dz. U, nr 80 , poz. 717
z2003r.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagl@udynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 , poz.
690 z 2002 r. z pdn. zm.)

- Rozporadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawigobat i kryteriow
technicznych dotyegych wyrobéw budowlanych (Dz. U. nr 136 , poz. 672995 r. z
pézn. zm.)

rozporadzenie MSWIA z dnia 04 marca 1999 r w sprawie w@adzenia obowgizku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. nr 2idz. 209 z 1999 r. z pézn. zm.)
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1.5.46. Normy

Podstawowe normy lub ichrédia, dotyczcego wykonania poszczegdllnych asortymentow
Robat, podano na keu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. résk przedmiot i wymagania
podstawowe .

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychaldstie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rOch dla zapewnienia bezpieazava.
Ochrona przeciwpot@niowa.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rOch dla zapewnienia bezpieazava.
Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpietstera. Postanowienia ogolrgrodki
ochrony przed poraniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. i@oh dla zapewnienia bezpieasava.
Ochrona przed przegiami. Ochrona przed przepgiami atmosferycznymi lub
tagczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och dla zapewnienia bezpieazéva.
Dobor $rodkéw ochrony w zalmosci od wplywdw zewntrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta wyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &dbmonta wyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
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PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta wyposaenia elektrycznego.
Instalacje bezpiechstwa.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @adbmonta wyposaenia elektrycznego.
Inne wyposaenie. Oprawy fwietleniowe i instalacje @vietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha®$pizanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-713:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Vdgania dotycgxe specjalnych
instalacji lub lokalizacji.

PN-91/E-05009/02

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychniieologia.
PN-84/E-02033

Oswietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

PN-EN 13201-3

Oswietlenie drog

PN-76 E-02032

Oswietlenie drog publicznych

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r.

Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. nr 171z.[@800 z ps. zmianami)

PE EN 50132 7:2003

~Systemy Alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowaneabezpieczeniach. €& 7:
Wytyczne stosowania”

PE EN 7:2003

~Systemy Alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowaneabezpieczeniach. €& 5:
Teletransmisja”

PN-1EC 60364-5-523

.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. bBlo i monta wyposaenia
elektrycznego. Obgiralnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.”;

PN-76/E-05125

.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloWweojektowanie i budowa”;
PN-EN-50173-1

~Systemy okablowania strukturalnego”.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690oraz Rozporzdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zm ieniajagce Rozporadzenie w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada& budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 109, poz. 1%
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

(czes¢ szczegbtowa)

Instalowanie urgdzex oswietlenie drogowego CPV 45316110-9
Instalowanie urgdzex oswietlenie zewgtrznego CPV 45316100-6
Instalowanie systemowswietleniowych i sygnalizacyjnych CPV 4531600-5
Roboty pomocnicze z budowy linii energetycznych C#5232200-4

Tablice i rozdzielnice elektryczne CPV 45315700-5

Roboty budowlane w zakresie budowania linii telekorkacyjnych CPV 45231600-1
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 48310-3

Instalacje niskiego nagtia CPV 45315600-4

Ustugi instalowania ugdzen telewizyjnych CPV 50931200-2

Instalowanie systeméw alarmowych i anten CPV 453100

System obrazowania i archiwizowania CPV 48329000-0

Urzadzenia do nadzoru wideo CPV 32323500-8

Urzadzenia bezpaedniego monitorowania CPV 34971000-4
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOL OWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznegj wymagania dotycre wykonania
i odbioru robét zwjzanych z budowa linii kablowychéwietlenia parkowego i monitoringu
oraz linii swiattowodowej sterowania monitoringiem wizyjnym.

W szczegblnéci w zakres tych robot wehogtz

v
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<\

roboty przygotowawcze,

roboty demontzowe istniegcych punktow éwietleniowych,

roboty montaowe przy fundamentach stupow,

roboty montaowe linii kablowych zasilaniaswietlenia,

roboty montaowe stupow éwietleniowych,

roboty montaowe oprawy éwietleniowe,

roboty montaowe linii kablowych zasilania monitoringu,

roboty montaowe stupow pod kamery,

roboty montaowe sieckwiattowodowej sterowania monitoringiem,
roboty montaowe kamer wraz z ospytem,

dostosowanie istniggej infrastruktury do nowych punktow wizyjnych
pomiary powykonawcze,

sporzdzenie dokumentacji powykonawczej

kontrola jakdci.

2.MATERIALY

Ogdélne wymagania dotygze Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania paoaw
warunkach ogolnych .

2.1\Wymagania dotycace materiatow

Wykonawca zobowdzany jest:

v

v

dostarczy materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji Kmee] oraz
kosztorysowej i specyfikacji technicznych,

stosow@ wyroby posiadajce certyfikaty na znak bezpiedstwa ,B” wydane przez
Polskie Centrum Badai Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jeshek
badawczych do stosowania w Polsce,

dla wyrobow nie ohjtych obowjzkiem certyfikacji — stosowawyroby posiadajce
stosowne atesty orawiadectwa jakeéci,

powiadomé Inzyniera o proponowanycltrodtach pozyskania materiatdow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj
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2.2Kable elektroenergetyczne, przewody steragce

Do budowy kablowych linii zasilagych oraz sterowniczych nalestosowa:
- YAKXS4x35mnt — kabel zzytami aluminiowymi ziemny — @wietlenie terenu
- YKXS 3x10mnf — kabel zzytami miedzianymi ziemny — zasilanie kamer

- $wiattowod wielomodowy zewgirzny 6G 62,5/125um OM4 A-DQ(ZN)B2Y PE
1500N EO8 centralna tuba — kabel teletechnicznynmie czarny — sterowanie
kamerami

Wszelkie kable powinny posiatlaertyfikaty na znak bezpiearswa ,B”.

Kable winny by dostarczone na plac budowy beagdnio przed przygpieniem do ich
uktadania. W razie wczriejszego zakupienia kabli, naleje przechowyw& w magazynie
przyobiektowym. Kable winny k& dostarczane i przechowywane ngbiach kablowych
ustawionych pionowo na kradziach kbnéw. Bbny naley zabezpieczy przed
przetaczaniem &i Dopuszcza gi dostarczenie i krétkotrwate przechowywanie krdtkic
odcinkéw kabli w kegach ut@onych poziomoSrednica kegu kabla winna by nie mniejsza
niz 40-krotnasrednica zewetrzna kabla.

Koncowki kabli winny by w sposOb pewny zabezpieczone przed wnikaniem wiilgo
wnetrza kabla.

Kable o widocznych ¢kni¢ciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtokilazgjnej nie
mog by¢ uzyte do budowy linii kablowych.

Dlugosci  poszczegodlnych odcinkéw linii  kablowych zasigjch zostaty podane w
dokumentacji technicznej dephej w siedzibie Zamawiggego.

2.3 Elementy dwietlenia parkoweqo i monitorinqu

Gtowne elementy powinny charakteryzawaparametrami opisanymi w projekcie
technicznym , do podstawowych elementéw zalicza si

1 | Szafka zasilania i sterowanigwgetlenia stylizowana hermetyczna IP65 — RE-O
2 | Szafka zasilania sytemu monitoringu stylizowaemtetyczna IP65 — RE-M

3 | Szafka dystrybucyjna siesviattowodowej IP-65 — RD-S

4 | Uziomy petowe GALMAR ze stali powlekanej Cu-14,2m (zestaw 12m)

5

6

Bednarka ocynkowana 25x4

Zestaw éwietleniowy 1-lampowy z oprap® RETRO SODA
7 | Zestaw éwietleniowy 2-lampowy z opraa?RETRO SODA
12 | Zrodio swiatta sodowe S-150W

13 | Fundament stupowy

14 | Zegar stergpy PSO

15 | Kabel ziemny YAKXS 4x35mm

16 | Kabel ziemny YKXS 3x10mm

17 | Ostona rurowa do kabli

18 | mufy kablowe ZRM 35

19 | Swiatlowdd wielomodowy zewgtrzny 6G 62,5/125um OM4 A-DQ(ZN)B2Y PE 1500N EO8iraima tuba
20 | Rura ostonowa na kable optyczne HDPE 32x2,9

21 | Stup alum. SAL-60 anodowany czarny

22 | Fundament betonowy B-60 komplet

23 | szafka teletechniczna (z mocowaniem i wypesem) IP66
24 | modut stupowy do monta obudowy

25 | uchwyt stupowy BCS-AS

26 | Uchwytscienny kamery
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27 | Kamera IP sieciowa BCS-SDIP7320WDR szybkoobrotovWpx3(IP66)
28 | Przedcznicaswiattowodowa MINI-DIN

29 | Switch przemystowy 2G-2S.03.F MOTEL

30 | Modut SFP Base Link BL-SFPGM131-2L

31 | Patchcordwiattowodowy DUPLEX 0,5m

32 | Patchcord ehernet 5e kat 1m

33 | Zasilacz 230/24V AC 80VA

34 | Ograniczniki przegt B+C

35 | Wykcznik FR104

36 | Wykcznik r&znicowo-pgdowy P302-30mA-16A
37 | Wkiadka bezpiecznikowa 6A

38 | Wykcznik nadpgdowy S/301/B/4A

39 | Wykcznik nadpgdowy S/301/B/6A

40 | Wykcznik nadpgdowy S/301/B/10A

41 | Wykczniki nadpgdowe S301-C 16A

42 | Wykczniki nadpgdowe S301-C 20A

Odpowiednie dokumenty potwierdzapce te parametry dostarcz¢ do akceptacji przed
ich zaméwieniem

2.4 Rury ochronne: ostonowe i przepustowe

Jako rury ochronne dla kabli stosawaalezy rury z polietylenu wysokiej gtasci (PEHD)
lub rury stalowe. Stosowanalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostenola
kabli, posiadajce specjalnie wykiczory powierzchng wewretrzng oraz dodatkowy ospek
utatwiajgcy przeciyganie kabli.

Stosowad nalery nastpujace rodzaje rur:

v rury ostonowe uktadane na skgpyvaniach z innym uzbrojeniem podziemnym, na
przewiertach oraz pod ulicami i chodnikami — rupy 8RS 75

v rury ostonowe uktadane na catej dtdgiatrasy — rury np. DVK

v rury ostonowe do ochrony kabli wyprowadzanych naupgt linii
elektroenergetycznych napowietrznych,

v rury ostonowe na kable optyczne uktadane na catmjoéci trasy — rury np. HDPE
32x2,9.

Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabklimog posiadé widocznych gknig¢
i zagniecé&. Rury powinny by dostarczane na plac budowy begpdnio przed ich
wbudowaniem. W razie potrzeby ich skladowania w azggie przyobiektowym winny gy
przechowywane w pozycji poziomej. Pa@uolzy warstwami rur powinny Iy stosowane
przektadki z desek. Rury winny &gabezpieczone przed staczaniem i przetaczanim si

2.5 Piasek na podsyp& obsypke i zasypke kabli

Piasek na podsypk obsypk i zasypk kabli powinien odpowiadawymaganiom normy
PN-87/B-01100.

2.6 Skiadowanie materiatéw

Kable elektroenergetyczne- przechowywaé nalezy nawinkgte na lgbny kablowe. Zaleca si
przechowywanie kabli nagbnach kablowych, na ktérych dostarczone zostatgroducenta.
Koncowki kabli winny by, w sposob pewny, przed wnikaniem wilgoci doetvna kabla.
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Dopuszcza si przechowywanie kabli na otwartej przestrzengbi®y kablowe winny b§
ustawiane pionowo, na krgdziach lgbnéw i zabezpieczone przed przetaczaniem si

Krotkie odcinki kabli mog by¢, przez krétki okres czasu, przechowywane zgténiv kregi,
ktorych srednica winna b§ nie mniejsza i 40-krotnasrednica kabla. Kgi kabli winny by
utozone ptasko na podio. Kregi kabli winny by przechowywane w pomieszczeniach
zamkngtych.

Elementy monitoringu - winne by przechowywany w pomieszczeniach zamigdh w
opakowaniach fabrycznych. Warunki przechowywaniannyi odpowiad& zaleceniom
producenta ospetu.

Elementy dwietlenia - winne by przechowywany w pomieszczeniach zamgiguh w
opakowaniach fabrycznych. Warunki przechowywaniannyi odpowiad& zaleceniom
producenta ospetu.

2.7 Odbiér materiatdéw na placu budowy

Materiaty naley dostarczy na budow wraz z wymaganymi certyfikatandwiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru kedicznego, oraz atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgaahno

Materiaty dostarczone na plac budowy nglesprawdzé pod wzgédem kompletnéci
i zgodndci z danymi producenta.

Wykonawca przeprowadzi agiziny dostarczonych materiatdbw. W razie stwierdaemad

lub powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem Wykonawca podda je badaniom
okreslonym przez layniera. Materiaty, ktore nie zyskaty akceptacjiyniera naley zwrocic

do dostawcy.

3. SPRZAET

3.1 Sprat do wykonania linii kablowych, $wiattowodéw i zabudowy punktow
oswietleniowych oraz monitorinqu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien
by¢ zaakceptowany przezAyniera.

Rodzaj i ilg¢ zastosowanego sptm musi zapewni@ wykonanie robot zgodnie

z dokumentagj projektows oraz specyfikagj techniczg w terminie zataonym
w harmonogramie zaakceptowanym przezivera.

Sprzt wzyty do wykonania robot, duagcy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonania prac winien méeprzewidziane przepisami dopuszczenia, badaniankezie itp.
oraz by utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz ggdéowaici do pracy.

Do wykonania zamierze inwestycyjnych zwjzanych z budow linii kablowych, sieci
Swiattowodowej i zabudowy punktowswietleniowych oraz monitoringu Wykonawca winien
dysponowa nastpujacym sprztem:

v' samochdd skrzyniowy o tadowsm 5 ton,
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samochod dostawczy,
przyczepa do przewenia kabli,
koparka do rowow kablowych,
podnanik mechaniczny PHM,
sprzt do zagszczania gruntu,

wiertarki udarowe,

N N N N RN

pity mechaniczne.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takicgimodkow transportu, ktére pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczbarodkoéw transportu powinna gwarantaivprowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej,ecfikacjach technicznych i
wskazaniami layniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakdtezewaone materiaty
powinny by rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczaned gizaemieszczaniem w
czasie ruchu pojazdu.

4.1 Transport kabli

Kable winny by transportowane nawite na lgbny kablowe na specjalnej przyczepie do
przewaenia kabli. Dopuszcza ¢sitransportowanie d¢ibonoéw kablowych na samochodzie
skrzyniowym. Rbny winny by woéwczas ustawione pionowo na kegiziach tarcz. Bony
winny by w sposob pewny zabezpieczony przed przetaczanierdatadunek i roztadunek
kabli winien by prowadzonyzurawiem samochodowym. Nie dopuszcza staczania
bebnoéw kablowych z platformy samochodu po pochylniach

4.2 Transport elementow éwietlenia oraz monitoringu

Wszystkie elementy powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2 Transport rur ochronnych

Rury ostonowe winny by transportowane na samochodach skrzyniowych o odgiove|
dtugasci.

v przewdOz rur mge by wykonywany wyscznie samochodami skrzyniowymi,

v $rodki transportu powinny méegpowierzchnie gtadkie bez gwdzi lub innych ostrych
krawedzi,

v’ przy wielowarstwowym utzeniu rur gorna warstwa nie m® przewysza scian
srodka transportu wcej niz 1/3$rednicy zewngtrznej rury,

v rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej
I desek pod tacuchy spinagjce boczndciany skrzy samochodu,
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v' przy zatadowaniu rur nie nana ich rzucéani przetaczapo pochyini,

v przy dlugdciach wekszych nk diugas¢ pojazdu wielkéé zwisu rur nie mge
przekraczéa 1m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0qgoblne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniagcy warunki, w jakich bda budowane linie kabloweswiattowodowe oraz
montowane elementy§wietlenia i monitoringu.

5.2  Roboty ziemne — wykopy

Wykopy

Wykopy pod kablowe linie zasikgge niskiego nagcia naley wykona jako wykopy o
scianach pionowych mechanicznie, jedynie przy sksmaniach z istnigcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy naky wykon& recznie.

Giebokas¢ wykopow winna by dobrana tak, aby utone w nich, na podsypce piaskowej
kable znalazta si(gérna krawdz kabla) na gibokasci 70 cm poniej powierzchni gruntu.
Szerokaé¢ dna wykopu winna wynig 40 cm dla pojedynczego kabla.

Podsypka piaskowa

Dno rowu kablowego, na calej jego szeraimalery zasypéa warstwg piasku grubéci 10
cm stanowica posypk pod budowax linie kablows. W przypadku gruntéw bardzo silnie
nawodnionych gruki@ podsypki naley powickszy¢ do 15 cm. W przypadku uktadania kabla
w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych zemyezczé maozna, po uzyskaniu
akceptacji layniera, zrezygnowaz wykonywania podsypki piaskowe;.

5.3 Roboty montaowe

Uktadanie kabli w rowach kablowych

Przed przysipieniem do uktadania kabli nalew rowie kablowym utay¢ rury ostonowe na
skrzyzowaniach z istnigcym uzbrojeniem oraz wykoba przewierty/przeciski pod
przeszkodami.

Kable w rowie nalgy uktada& przez odwijanie kabla z¢bna kablowego przewonego na
przyczepie (do przewenia kabli nad rowem). Nie dopuszcza sktadania kabli meted
uciaggu czotowego ani terozwijania kabla wzdtrowu kablowego i piniejsze zsurkcie go
do rowu. Przy przegganiu kabla przez rury ochronne ralestosowé metody zapewniage
nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przgyaiu rolek prowadacych. Kable naley uktada
w rowie linig falistg zwickszapc tym diugac¢ kabla o 4% w stosunku do diugotrasy kabla.

Bezpdrednio po utgeniu dwoch kolejnych odcinkow kabla najeje pohczye mufy
kablowg. Kable, w trakcie ukladaniu lub bezpednio po utaéeniu, naley oznakowé
poprzez zalzenie opasek oznaczeniowych. Opaski oznaczeniowaywliry¢ zaktadane na
catej diugdci kabla co okoto 10 m oraz bezpednio przy kadej mufie kablowej.
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Przy wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przépusprzy wyprowadzeniach kabla na
stup oraz do zkcza kablowego, a tak przy mufach kablowych nalg pozostawd zapas
kabla po 2 m z kalej strony przeszkody.

Na zalomach trasy oraz przy uktadaniu zapaséw kaldb naley zachowdé dopuszczalny
promien gigcia kabla.

Po utazeniu kabla naley go zasypéa co najmniej 10 cm warstwpiasku, nagpnie 15 cm
warstwg gruntu rodzimego. Po zesgczeniu tych warstw nafg nad kablem utpy¢ folie
ostrzegawcg z PCV koloru niebieskiego o szergko20 cm i grubéci co najmniej 0,8 mm.
Nastpnie naley zasypa réw kablowy gruntem rodzimym warstwami po maksim8@hcm
Z ubijaniem.

Przy uktadaniu linii kablowych na trasach zgodnyzhtrag budowanych kolektoréw
sanitarnych dopuszcza ¢siuktadanie kabli w wykopach wykonanych dla kanaljza
sanitarnej. Nalkey wowczas zachowa wymagane odlegkei pionowe i poziome od
kanalizacji wynosgzce minimum 50 cm.

Roboty montazowe — skrzygowania z istniegcym uzbrojeniem

Na skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym kable naleostont rurami
ochronnymi na szeroké krzyzowanego uzbrojenia oraz po dwa metry w obie strody
skrzyzowania. Wioty rur ochronnych nale zalepi¢ poprzez wprowadzenie nacgbkas¢ co
najmniej 10 cm od wlotu rury pianki poliuretanowe.

Przy skrzyowaniach nalgy stosowa nastpujace zasady:

v na skrzgowaniach z wodoggami, gazoeigami i kanalizag sanitar kabel winien
znalez¢ sie nad krzgowanym rurocigiem.

v' na skrzgowaniach z innymi kablami, kabel o wszym napjciu roboczym winien
znalez¢ sie ponizej kabla o niszym napjciu roboczym.

W kazdym przypadku odlegks pionowa od krzyowanych urzdzer winna wyni&é co
najmniej 0,5 m. W przypadku, gdy zachowanie tepgtikci jest niemaliwe, dopuszcza si
zmniejszenie odlegkai pionowej pod warunkiem natenia na krzyowane urzdzenie rury
ochronnej dwudzielnej.

Wszelkie roboty wykonywane na skéowvaniu i w zblzeniu do istnigicych urzdzea
podziemnych naley prowadzé pod nadzorem wiagiciela lub uytkownika krzyowanego
urzadzenia. Zlecanie nadzoru specjalistycznego nadtanfigest obowgzkiem Wykonawcy
on take ponosi koszty tego nadzoru.

Oznakowanie trasy kabla
Po zasypaniu rowu kablowego najdras linii kablowej oznakowéa poprzez:

v' zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych ernlit,K” na wszystkich
zatomach trasy kabla oraz na odcinkach prostyafagoniej co 100 m.

v zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowycler liiM” w miejscu zabudowy
muf kablowych
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v/ zawieszenie tabliczki informacyjnej kabla wa@u kablowym oraz na kablach w
latarniach

v oddzielnie nalgy oznakowa kable zasilajce dwietlenie, monitoring oraz kable
sterownicze

Podfgczenie kabla

Podhczenia kabla mma dokoné po wykonaniu pomiarow stanu izolacji oraz pozytywn
wyniku préb napjciowych oraz odebraniu linii kablowe] przez przeddtiela Zakftadu
Energetycznego. Zgtoszenia linii kablowej do odbiprzez ZE dokonuje Wykonawca robot.

Podfaczenie monitoringu

Podhczenie instalacji monitoringu nale dokon& zgodnie z opracowanym projektem
technicznym w szczegolda wg. schematow. Wykonawca winien ustadizczegéty na 14
dni przed przyspieniem do prac z Inspektorem Nadzoru Inwestorski®yojektowane trzy
punkty monitoringu wypos@ne w kamery szybko obrotowe nale dostosowa do
istniejgcej infrastruktury monitoringu miejskiego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Kontrola zwhgzana z wykonaniem linii kablowychwiattowodowych i montau punktéw
oswietleniowych oraz elementéw monitoringu powinnac¢ bgrzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot.

Kontrola jakaci robdt obejmowaéabedzie nastpujace badania:

v' zgodndci z dokumentagj projektows,
wykonania podsypki i zasypki piaskowej,
utozenia kabla zgodnie z przepisami i specyfigdechniczag,
prawidtowaci montau osprztu kablowego,
prawidtowaci montau punktow dwietleniowych
prawidtowaci montau elementow monitoringu

zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechamtzn
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prawidtowa¢ funkcjonowania systemu monitoringu

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przysgpieniem do robét. Przed przyspieniem do robdét Wykonawca
powinien wykona badania materiatow przewidzianych do wykonaniatob

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot. Wykonawca jest zobowzany do stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych robot w eske i z cestotliwoscia okreslong
w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowgrzez Irkyniera. W szczegolroi
kontrola powinna obejmowa

v sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,
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sprawdzenie prawidtovéai wykonania rowow kablowych,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podsypki,
sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektow trasy linii kablowej,

pomiar cagtosci zyt kabla oraz stanu izolacji kabla przed jego zasyem
sprawdzenie oznakowania kabla,

sprawdzenie funkcjonowania systemu monitoringu,

badania liniiswiattowodowej,
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badanie skuteczdoi ochrony przed dotykiem prednim (badanie skuteczsw
samoczynnego wytzania).

7. OBMIAR ROBOT

1. Obmiar rob6t &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robé6t zgodnie z
Dokumentacj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie @f@gtm.

2. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnymiadamieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiarupanniej 3 dni przed terminem.
3. Wyniki obmiaru leda wpisane do Ksigi Obmiaru.

4. Jakikolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Przedmiarze
Rob6t nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich Robét. &ne dane
zostan poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robotedzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu ptatnéci
na rzecz Wykonawcy w czasie olenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

8. PRZEJECIE ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robot podarmpiat\ve.5.
8.1  Zasady Przegcia Robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, specyfikacjami
technicznymi i wymaganiami hyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2 Odbidér rob6t zanikajacych

Odbiorowi rob6t zanikagych podlegaj elementy, ktére uleggj demontaowi przed
zasypaniem wykopow i przywrdceniem stanu pierwobneg

Odbior robot zanikagych powinno by dokonany w czasie umlwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobot. Dlugé¢ odcinka podlegagego
odbiorowi nie powinna bymniejsza ni odlegta¢ migdzy mufami.
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Przy odbiorze robot zanikgjych powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

v" Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot.

v Dziennik budowy.
v" Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatow.

8.3 Odbidér robot ulegajacych zakryciu

Przegciu roboét ulegajcych zakryciu podlegaj
v roboty montaowe i oznakowanie kabla przed wykonaniem zasypki,
v'oznakowanie trasy kabla przy pomocy folii,
v odtworzenie nawierzchni po robotach kablowych
v’ zasypany i zagszczony row kablowy.

Odbiér robét ulegapych zakryciu powinien hiy dokonany w czasie unlbwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnpgetpu robot. Dlugé¢ odcinka
podlegagcego odbiorowi nie powinna bynniejsza ni odlegt@¢ miedzy mufami.

Przy odbiorze robot uleggjych zakryciu powinny bydostarczone nagiujace dokumenty:

v' Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rmami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot.

v' Dziennik budowy.
v" Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatow.
Odbidr robét ulegakych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

v' sposobu wykonania wykopéw pod wedgm wymiaréw oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem wagdgruntow i z opaddw atmosferycznych,

v przydatndci podtaza naturalnego do budowy linii kablowe;j,
v warstwy podsypki piaskowej,

v’ jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcioz wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz cékigtami, atestami producenta
I normami przedmiotowymi.

8.4 Odbidr czsciowy

Ogodlne zasady odbioréow gxiowych opisanegsw punkcie 1.5

8.5. Préby Kaicowe

Ogodlne zasady préb koowych opisanegsw punkcie 1.5

Préby kawcowe (kaicowe odbiory techniczne) nale dokon& przy udziale pracownikow
wyznaczonych przez Inwestora oraz przez TAURON DRSBUCJA S.A. Czynnéci

odbiorowe g bezptatne. W przypadku negatywnego wyniku odbikoszty dodatkowych
odbiorow ponosi Wykonawca. Przed odbiorem technicen dokonywanym przez
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pracownikOw wyznaczonych przez Inwestora oraz pfEARURON DYSTRYBUCJA S.A.
nalezy dostarczy:

v' wszystkich dokumentéw wymaganych przy odbiorzédaavym,
v protokotow wszystkich odbioréw egci Robot,

v’ protokotu przeprowadzonych pomiaréw,

v $wiadectw jakdci wydanych przez dostawcow materiatow,
v

dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linkiablowej na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnigadnostlk geodezyjn.

v warunki przyhczenia
v podpisana umowa o przyizenie do sieci dystrybucyjnej
v druk zgtoszenia instalaciji

Przy odbiorze naley sprawdz:

v' zgodnd¢ wykonania z dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej,

v protokoty z odbioru ogci Rob6t i realizag postanowié dotyczca usunécia
usterek,

v aktualnd¢ dokumentacji projektowej powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w pkt 1.5.

Roboty ziemne nie podlegajodrbnej zaptacie i uwa st je za wliczone w ceny
jednostkowe tych Robét Statych, ktérych realizagjgnaga wykonania robot ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach buzmwch. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazgtwa. Ochrona
przeciwporaeniowa

[2] PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowich. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazgtwa. Ochrona przedgatem
przetzeniowym

[3] PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budwowich. Ochrona dla
zapewnienia bezpiearstwa. Odjczanie izolacyjne
i taczenie

[4] PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budawich. Ochrona dla

zapewnienia bezpieazstwa.Srodki ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym
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[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]

[18]

[19]

[20]

PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-56

PN-E-04700

PN-76/E-05125
PN-93/E-90401

PN-87/E-90054
PN-74/E-90066
PN-68/B-06050
BN-68/6353-03

PN-80/H-74219

Instalacje w obiektach butdmwych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepeciami. Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi igczeniowymi.

Instalacje w obiektach budmwych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieazstwa.Srodki ochrony przed
pradem przejzeniowym

Instalacje w obiektach butdmych. Dobdr i monta

wyposaenia elektrycznego. Olgialnaici pradowe diugotrwate
przewodéw

Instalacje w obiektach budowich. Dobdr i monta
wyposéaenia elektrycznego. Aparatuggzeniowa i
sterownicza

Instalacje w obiektach budwowich. Dobér i monta
wyposéaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne

Instalacje w obiektach butdmych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiéshea

Urzdzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych.

Elektroenergetyczne i sygnaligaelinie kablowe

Kable elektroenergetyczne caigok tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na regpe
znamionowe 0,6/1 kV

Przewody jedtydowe o izolacji polwinitowej
Przewody wielgowe o wspdlnej izolacji polwinitowe;j
Roboty ziemne budowlane

Folia kalandrowana techniczugplastycznionego polichlorku
winylu

Rury stalowe bez szwu walcowassmegogco glownego
zastosowania

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-moriawych i
rozbiorkowych. [Dz. U. nr 13z 10.04.1972 r.]

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobédBwlano
Montazowych. Czs¢ V -Instalacje elektryczne 1973 r.
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[21]
[22] PE EN 50132 7:2003

[23] PE EN 7:2003

[24] PN-IEC 60364-5-523

[25] PN-76/E-05125

[26] PN-EN-50173-1

Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. — Prawo Telekoikacyjne
(Dz. U. z 2004r. nr 171, poz. 1800 zzp@mianami)

»Systemy Alarmowe. Systaetaygorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. €& 7: Wytyczne stosowania”

~Systemy Alarmowe. Systemy dorgg CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. €& 5: Teletransmisja”

.Instalacje elektryczne aviektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Obyzialnasé pradowa
diugotrwata przewodow”

.Elektroenergetyczne i sygredigne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

»Systemy okablowania struktoneso”
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